Convenio N° DCI/AL A/2015/038-430

CONVENIO DE FINANCIACION
entre LA UNION EUROPEA
y EL ESTADO PLURINACIONAL

DE BOLIVIA

"Fortalecimiento de la agricultura familiar y soberania alimentaria
en zonas expulsoras de poblacién hacia areas de produccién
: de coca en Bolivia"



CONTRATO DE REFORMA SECTORIAL
CONDICIONES PARTICULARES

La Comisién Europea, en lo sucesivo denominada «la Comision», en nombre de la Unidn
Europea, en lo sucesivo denominada «la UE»,

por una parte, y

el Estado Plurinacional de Bolivia, en lo sucesivo denominado “el Beneficiario™,

por otra,

han convenido en lo siguiente:
Clausula 1 — Naturaleza de la accién

I.1. - La UE se compromete a conceder y el Beneficiario se compromete a aceptar la
financiacion de la siguiente accion de apoyo presupuestario:

“Fortalecimiento de la agricultura familiar y soberania alimentaria en zonas
expulsoras de poblacién hacia 4areas de produccién de coca en Bolivia”.

Niamero CRIS: DCI/ALA/2015/038-430

Esta accion se financiard con cargo al presupuesto de la UE en el marco del siguiente
acto de base: Instrumento de Cooperacién al Desarrotlo.

1.2.  El coste total estimado de la accién asciende a 20.000.000 EUR, v el importe maximo
de la contribucion de la UE a esta accion se fija en 20.000.000 EUR.

Esta accion de apoyo presupuestario se compone de:

Un unico componente de apoyo presupuestario con una contribucién maxima de la UE
de 20.000.000 EUR;

1.3. El Beneficiario no cofinanciara la accién.
Clausula 2 — Periodo de ejecucién

2.1 El periodo de ejecucion del presente Convenio de Financiacién, tal y como se define
en la cldusula 15 del anexo Il (Condiciones Generales) comenzard a correr en el

momento de la entrada en vigor del presente Convenio de Financiacidn, y finalizara
‘72 meses después de esa fecha.

Ay i



2.2.  La duracion de la fase de ejecucion operativa se fija en 48 meses.
2.3, Laduracién de la fase de cierre se fija en 24 meses.

Cldusula 3 - Destinatarios

Todas las comunicaciones relativas a la ejecucién del presente Convenio se cursaran
por escrito, hardn referencia expresa a esta accién, tal y como se define en la

clausula 1.1 de las presentes Condiciones Particulares, y se enviaran a las siguientes
direcciones:

a) Para la Comisién

Delegacion de la Union Europea en Bolivia
Avenida Costanera No.300, entre calles 10 v Nardos
Calacoto — La Paz

Apartado Postal 10747
DELEGATION-BOLIVIA@ecas.europa.cu

b) Para el Beneficiario

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)
Ave. Camacho N°1471, entre Bueno y Loayza, Piso 6
La Paz — Bolivia

Direccion de Planificacion

Lic. Nilo Candia

nilocandia.mdrvt@gmail.com
mdrvtbolivia@gmail.com

Clausula 4 — Punto de contacto de la OLAF

El punto de contacto del Beneficiario que esté debidamente facultado para cooperar
directamente con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a fin de
facilitar las actividades operativas de la OLAF serd el Viceministerio de Inversion
Publica y Financiamiento Externo, Sr. Harley Rodriguez
(hariev.rodriszuez-:’@ivipfe.er.bo). Ministerio de  Planificacién, Palacio de
Comunicaciopes, Piso 11, La Paz — Bolivia.

Clausula 5 - Anexos

5.1.  El presente Convenio de Financiacion se compone de:

a) Las presentes Condiciones Particulares.

b) El anexo I: Disposiciones Técnicas y Administrativas, con el desglose detallado de
las actividades de esta accion.

c) El anexo II: Condiciones Generales.

Jolita BUTKEVICIENE

06 JUIN 2016 ) Direstor



tn
]

En caso de conflicto entre, por una parte, las disposiciones de los anexos v, por otra,
las disposiciones de las presentes Condiciones Particulares, prevalecera lo dispuesto
en estas ultimas. En caso de conflicto entre, por una parte, las disposiciones del
anexo 1 (Disposiciones Técnicas y Administrativas) y, por otra, las disposiciones del
anexo II (Condiciones Generales), prevalecera lo dispuesto en estas Gltimas.

Clausula 6 — Disposiciones de inaplicacion excepcional o complementarias del anexo 11
(Condiciones Generales) '

las transferencias de divisas se contabilizaran en la fecha valor del abono en euros en
la Cuenta Especial correspondiente del Banco Central.

El tipo de cambio serd el practicado en la fecha valor de la transferencia de euros de la
Cuenta Especial en el Banco Central a la Cuenta Unica del Tesoro en moneda local.
Clausula 7 — Entrada en vigor

El presente Convenio de Financiacidon entrard en vigor en la fecha en que lo firme la
Parte que lo haga en ultimo lugar.

Hecho en 5 ejemplares con valor de original, habiéndose entregado 2 ejemplares a la
Comision y 3 al Beneficiario.

Para la Unién Europea Para el Beneficiario
A
Nombre: Jolita BUTKE VICIENE Nombre: Rene Orellana
Titulo: Directora DEVCO G Titulo: Ministro de Planifya/ci M7 de Desarrollo
Ameérica Latina y Caribe Firma: .
Firma: Fecha: U EJ JUL
Fecha:

arico
esarrollo Rural y Tierras
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ANEXO [ AL CONVENIO DE FINANCIACION N°DCI/ALA/2015/038-430
DISPOSICIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

Pais -
BENEFICIARIO/REGION sl
Ministerio de Desarrolio Rural y Tierras (MDRyT)
BENEFICIARIA
: DCI-ALA
LINEA PRESUPUESTARIA
TiTuLo/Ne CRIS fortalecimiento de la agricultura familiar y soberania alimentaria en
zonas expulsoras de poblacion hac:a areas de produccién de coca en

Bolivia”.
Numero CRIS: DCI/ALA/2015/038-430

COSTE TOTAL importe total de la contribucion de la UE:

20.000.000 EUR de Apoyo Presupuestario.

METODO DE AYUDA .. . )
/ Gestion centralizada directa

METODO DE i
AECREST Contrato de reforma sectarial
CODIGO CAD :ﬁé{; SEEssn | Politica agricola v gestién administrativa

Produccion de alimentos.

METODO DE EJECUCION | No aplica

1. DESCRIPCION
1.1, Objetivos

Obijetivo general:

Contribuir a la reduccion de la pobreza (ODM 1a} y la inseguridad alimentaria {ODM 1c) en los
municipios definidos como expulsores de mano de obra, apuntando a disminuir los flujos de
migracion hacia los municipios productores de coca.

Objetivos especificos:

OE 1: Mejorar las capacidades econdmicas locales de los sujetos de la agricultura familiar {familias,
organizaciones y comunidades) con enfoque de género y con énfasis en la seguridad alimentaria local
en los Municipios expulsores de mano de obra hacia los Municipios productores de coca .

OE 2: Mejorar las capacidades institucionales de los Municipios expulsores y del MDRyT asi como los
mecanismos de intersectorialidad y articulacion intrasectorial particularmente en la promocion del
desarrollo productivo y la adaptacion al cambio climatico.

1.2. Resultados previstos

R1. Garantizar la propiedad agraria, con enfoque de género, en los Municipios expulsores de mano
de obra hacia los Municipios de cultivos de Coca.

R2. Mejorar la produccién agropecuaria y no agropecuaria fortaleciendo iniciativas y capacidades de
la agricultura familiar, privilegiando la participacién y liderazgo de las mujeres.




R3. Fortalecer los circuitos locales de comercializacion de alimentos, incrementando las capacidades
de las organizaciones y la coordinacidn con las instituciones competentes para implementar y
monitorear proyectos e inversiones de comercializacién.

R4. Incrementar las capacidades locales de resiliencia ante el cambio climético en las organizaciones
territoriales y las capacidades institucionales de gestidn de riesgos en los Municipios expulsores de
mano de obra.

R5. Mejorar las capacidades técnicas y financieras del sector, en particular de la Entidad Ejecutora y

entidades relacionadas con el CRS, para elaborar, implementar y monitorear el marco regulatorio yla
politica sub sectorial dirigida a los Municipios expulsares.

El programa incorpora de manera transversal e enfogque de reduccidn de las inequidades geograficas
y de género; y de manera especifica el enfoque de adaptacién a los cambios climaticos y el
incremento de la resiliencia de los sistemas de produccién vulnerables de los Municipios expulsares.

1.3. Principales actividades

Las principales actividades para la implementacién del Programa de Apoyo Presupuestario son el
didlogo politico, la transferencia financiera, la evaluacion de los resultados, la comunicacién de
informacidn y el desarrollo de capacidades.

1.3.1. Apoyo Presupuestario

Apertura de un didlogo acerca de las condiciones y prioridades de reforma del Gobierno, la
verificacion de las condiciones y el pago de la ayuda presupuestaria.

Se priorizardn las siguientes lineas de accion en el marco del dialogo sobre la politica sectorial, las
cuales contribuirdn a la consecucién de sus Resultados Esperados.

Relacidn con la Estrategia o el
Plan de Accidn

Indicador N° Definicién

OE 1. Mejorar las capacidades
econdmicas locales de los sujetos
de la agricultura familiar (familias,

Indicador N°1 P
en los Municipios expulsores

Incremento de las tierras tituladas con equidad de género

organizaciones y comunidades)
con enfoque de género y con
énfasis en la seguridad alimentaria

incremento de los volimenes

Indicador N°Z ' s
alimentos locales en los Municipios expulsores

de produccidn de los

local en los Municipias expulsores

de mano de obra hacia los | Indicador N°3

Numero de proyectos de desarrollo productive ejecutados

Municipios productores de coca

con atencion a emprendimientos de mujeres, en los
Municipios Expulsores

OE 2. Mejorar las capacidades
institucionales de los Municipios
expulsores y del MDRka asi como
los mecanismos de
intersectorialidad vy articulacién
intrasectorial particularmente en
la  promocién de! desarrolio
productive y la adaptacion al
cambio climatico

Indicador N°4

Numero de nuevos mecanismos de comercializacién local
funcionando en los Municipias Expulsores

Indicador N°5

Nimero de nuevos mecanismos de adaptacién al cambio
climatico implementados en los Municipios Expulsores

Indicador N°6

Incremente de capacidades técnicas vy financieras del Sector
para la implementacién de la Estrategia de Desarrollo

Productivo y Seguridad Alimentaria en los Municipios
Expulsores

1.3.2. Apoyo complementario

No aplica en la presente accion.
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2. EJECUCION
2.1, Periodo indicativo de ejecucion operativa

El periodo indicativo de ejecucion operativa de esta accidn, durante el cual se llevardn a cabo las
actividades descritas en las secciones 4.2. del documento de accion es de 48 meses, sin perjuicio de

las modificaciones que podran ser acordadas po- el ordenador competente® en los acuerdos
pertinentes.

2.2. Importes asignados para el Apoyo Presupuestario

Este programa de apoyo presupuestario sectorial se inscribe bajo el sector 2 "Apoyo a la Estrategia
Nacional de Lucha contra el Narcotrafico" con arreglo al PIN 2014-2016. El importe maximo asignado
a este programa por parte de la UE es de 20 millones de Euros.

2.3. Criterios y calendario orientativo de desembolso del Apoyo Presupuestario
2.3.1. Modalidades de Apoyo Presupuestario

La contribucion maxima de la UE es de 20 millones de Euros establecida como sigue:
* Una contribucion directa al Tesoro General de la Nacion (TGN) de 20 millones de Euras

mediante un (1) Tramo Fijo y tres (3) Tramos Variables en funcién del cumplimiento de las
metas establecidas.

Los recursos se transfieren directamente al Tesoro General de la Nacién como apoyo presupuestario
directo no especifico. Las transferencias en Euros se abonaran en bolivianos (Bs) a los tipos de
cambio indicados en el articulo 6 de las Condiciones Particulares.

2.3.2. Criterios de desembolso

Las condiciones generales para el desemboliso de todos los Tramos son las siguientes: (i) avances
satisfactorios en la ejecucion de la PDSA 2014-2018y de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para
los Municipios Expulsores (a ser definida en el primer afio de la accién) y credibilidad y relevancia
continuada de la misma; (i) aplicacién de una politica macroecondmica estable y crefble; (iii)
progresos satisfactorios en la aplicacion del Plan de Accién para la Mejora de la Gestion de las _
Finanzas Publicas (PAMGFP); (iv) avances satisfactorios con respecto a la puesta a disposicion del
publice de informacion presupuestaria puntual, exhaustiva y consolidada. En caso de un deterioro
significativo de los valores fundamentales, los desembolsos de apoyo presupuestario pueden ser
formalmente suspendidos, temporalmente suspendidos, reducidos o cancelados, con arreglo a las
disposiciones pertinentes del acuerdo de financiacién

El calendario y los acuerdos de desembolso se describen en el Anexo 2 de estas Disposiciones
Técnicas y Administrativas. r

Los tres (3} Tramos Variables seran desemboisados sobre la base de los cuatro (4) criterios generales
de elegibilidad y segin el cumplimiento de las mezas previstas. El desembolso del primer Tramo
Variable estard condicionado la constitucion de la MESSA (Mesa de Seguridad Alimentaria)y la
aprobacion por la MESSA de la Estrategia regional de la Seguridad Alimentaria para los Municipios
Expulsores (ESAME)} para el periodo 2016-2020. Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento
institucional y en apoyo a la politica sectorial, el Programa podra solicitar una Asistencia Técnica
especizlizada del Contrato de Servicios de Asistencia Técnica actualmente en proceso de negociacion
entre a DUE y el Ministerio de Planificacion al Desarrollo.

Los indicadores de desempefic utilizados para los desemboisos se describen en el Anexo 1 de las
presentes Disposiciones Técnicas y Administrativas. Los objetivos de rendimiento seleccionados y los




indicadores especificados en el Arexo 1 seran aplicables durante la vigencia dzl Programa. Sin
embargo, en circunstancias debidamente justificadas, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
podra presentar una solicitud a la Delegacién de la Unién Europea en Bolivia para que se modifiquen

los objetivos e indicadores. Las madificaciones acordadas de los objetivos e indicadoras podran ser
autorizadas mediante un canje de notas entre las dos Partes.

2.4, Detalles del apoyo complementario.

No aplica para la presente accidn.

2.5, Presupuesto indicativo
Modulo Importe en Contribucién de
millones de EUR terceros
2.2. Apoyo Presupuestario (contrato de Reforma Sectorial) 20 M EUR Na disponible
2.2.1 Tramo Fijo 5,5M EUR
2.2.2 Tramos Variables 14,5 M EUR
M EU

2.6. Seguimiento de los resuttados y coordinacién de fos donantes

El Ministerio de Desarrollo Rural v Tierras debe informar periddicamente sobre el progreso de la
ejecucion del Plan de Accién en apoyo a la implementacion de ia PDSA y la ESAME. Para tal fin se

basa en la informacion periddica de la Mesa de Seguridad Alimentaria {MESSA} vy de la Entidad
Ejecutora.

El Ministerio de Economia y Finanzas Publicas (MEFP) debe proporcionar informes periddicos sobre
el desempefio macroecondmico, la mejora de la Gestién de Finanzas Publicas (GFP) v la
transparencia presupuestaria (ver P.29 Tabla B).

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es responsable por la implementacidn de la politica
sectorial (PDSA y ESAME) cuya ejecucién podra ser delegada a la Entidad Ejecutora y a otras

entidades publicas involucradas en la ejecucién de la politica sectorial en los aspectos gque estime
convenientes,

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informara en diferertes plataformas sobre el avance en la
implementacion de la politica secterial:

* A la Delegacion de la Unién Europea en Bolivia, prindpalmente dentro de los procesos de
solicitud de desembolsos mediante dossiers confeccionados para tal fin;
A los beneficiarios institucionales, es decir entidades publicas y gohiernos subnacionales
involucrados en la realizacion de las acciones mediante reuniones convocadas para tal fin;
A los beneficiarios no estatales, es decir organizaciones sociales, organizaciones de la

sociedad civil, entes académicos, entidades privadas, mediante talleres organizados para tal
fin. '

Dentro del sector de desarrollo rural, los mecanismos de coordinacién de los donantes incluyen el

Grupo de Socios de Bolivia {GRUS}, que sirve de plataforma para reuniones de ccordinacidn, con
periodicidad irregular.

En el marco de las competencias del Ministerio de Planificacion al Desarrollo (MPD), v para los fines
de monitoreo de la implementacién de las politicas sectorialas, el Estado Plurinacional de Bolivia

asignhard una parte de los recursos del presente Apoyo Presupuestario Sectorial al MPD a través de
* los mecanismos establecidos en la normativa legal vigente.
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2.7, Evaluacion y auditoria

La implementacion del Programa serd incluida en el ejercicio regular de monitoreo por resultados
(ROM) por parte de la sede de la UE.

El Gobierno de Bolivia podrd llevar a cabo auditorias del sector segtin su propia normativa.

2.8. Comunicacion y visibilidad

La Comunicacion y Visibilidad de la UE es una obligacion legal para todas las acciones exteriores
financiadas por la UE. Esta accion deberé incluir medidas de comunicacién y visibilidad que se

basaran en un Plan de Comunicacién y Visibilidad especifica de la accion, que se elaboraré en el inicio
de la ejecucion.

En términos de las obligaciones legales en materia de comunicacion y visibilidad, las medidas
deberan ser aplicadas por ta Comisién, el pais socio, los contratistas, beneficiarios de subvenciones
y/o entidades encargadas. Las obligaciones contractuales apropiadas se incluirdn en los contratos

respectivos, el convenio de financiacién, contratacion y concesion de subvenciones, y los acuerdos
con la Delegacidn.

El Manual de Comunicacién y Visibilidad de Accién Exterior de la Unidn Europea se utiliza para

establecer el Plan de Comunicacién y Visibilidad de la accién y las obligaciones contractuales
apropiadas.

Anexos:
L1 o171 T OO OO p. 6
Nota aclaratoria sobre la categorizacion de los Municipios Expulsores...................p. 7
Anexo 1. Indicadores de rendimiento utilizados para los desembolsos....ovoeeoD. 8

Anexo 2. Modalidades de desembolso y calendario..........ooveeeeeeeeee oo,
Anexo 3: Formas de céalculo de los indicadoresS. oo
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Glosario:

ACC: Adaptacién al Cambio Climatico.

CRS : Contrato de Reforma Sectorial.

ESAME: Estrategia de Seguridad Alimentaria para los Municipios Expulsores
GRUS : Grupo de Socios de Bolivia

MED : Marco de Evaluacion del Desempefio

MEFP : Ministerio de Economia y Finanzas Publicas

MESSA: Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria

MDRyT : Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

PAMGFP: Plan de Accién para la Mejora de la Gestién de las Finanzas Publicas.
PDSA 2014-2018: Pian del Sector de Desarrollo Agropecuario de la 2014-2018.
SIGMA : Sistema Integrado de Gestion y Modernizacién Administrativa

UGR: Unidad municipal de Gestidn de Riesgos.

VCDL: Vice Ministerio de Coca y Desarrolio Integral

Mayo 2015
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Nota aclaratoria sobre la categorizacion de los Municipios Expulsores:

Entre los 35 Municipios Expulsores, se observan situaciones muy diversas de migracidn,
vulnerabilidad y condiciones socio econdmicas. Se plantea crear 3 categorias desde los municipios
mas expulsores y mas vulnerables hasta los menos expulsores y vulnerables, de tal manera que el
programa pueda focalizar y concentrar desde el principio sus esfuerzos en los Municipios mas
fragiles. A continuacion se detalla el método de categorizacion y la constitucion de cada grupo.

Los Municipios se dividen en 3 grupos. En el Grupo 1, se ubican los mas vuinerables y expulsores que
recibirdn con prioridad la atencién del programa. El Grupo 2 incluye los Municipios con niveles
promedios medios de expulsién y vulnerabilidad. El Grupo 3 represanta, dentro de los Municipios
expulsores lo que tienen tasas de expulsién y vulnerabilidad relativamente mas bajas gue los
anteriores y son por lo tanto menas prioritarios.

El indice utilizado para establecer las tres categorias es el del Estudio de Migracién (VCDI, 2015), que
se compone de la siguiente forma:

= 1/3% [(EmigFemi/EmigTotal;}+(VAM}/3)+(PobPobrej/PobTotaE])]

Donde:

EmigFem;es la poblacidn emigrante de sexo femenino procedente delliunicipio
EmigTotales la poblacién emigrante procedente del Municipio j

VAMes el indice de Vulnerabilidad a la Seguridad alimentaria del Municipioc jpara el afio 2012.
PobPobreses la poblacion bajo la linea de la pobreza del Municipio j

PobTotales la poblacidn total del Municipio j.

De los 35 Municipios, 7 no cuentan con los datos completos para establecer el valor del fndice
compuesto por lo que las Encuestas de Hogar 2007 a 2013 (una de las fuentes del indice) no se
aplicaron en estos municipios. En este caso se analizé la tasa intercensal 2001 — 2012 de estos siete
municipios y se elaboraron tres grupos del mas al menos expulsor para sumarles a los grupos 1,2 y 3.

Es asi como se establece la siguiente categorizacion de los municipios.

Grupc s . Grip
Acasio Caripuyo Arbieto
Aiguile Cocapata Colquiri
Afalay Colquechaca Independencia
Anzaldo Llallagua Machacamarca
Argue Morochata Ravelo
Bolivar Patacamaya Santibafiez
Caracolio Sacaca Sica Sica
Capinota San Benito Sipe Sipe
Quime Tacopaya Tiraque
San Pedro de Buena Vista | Tapacari Torotaro
Pocoata Tarata Villa Huanuni
Poroma Vacas




Anexo 1. Indicadores de rendimiento utilizados para los desembolsgé ™

Indicador N°1

Indicador

Incremento de las tierras tituladas con equidad de género en los
Municipios expulsores

Programa

Fortalecimiento de la agricultura familiar y soberania alimentaria en zonas

expulsoras de poblacién hacia éreas de produccién de coca en Bolivia (CRS
SA)

Objetivo

Objetivo especifico 1: Mejorar las capacidades econdmicas locales de los
sujetos de la agricultura familiar (familias, organizaciones y comunidades)
con enfoque de género y con énfasis en la seguridad alimentaria local en los

Municipios expulsores de mano de chra hacia los Municipios productores de
coca

Accion

Resultado 1: Garantizar la propiedad agraria, con enfogue de género, en los
Municipios expulsores de mano de obra hacia los Municipios de cultivos de
Coca

Entidad responsable

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y Vice Ministerio de Tierras

Descripcion del indica

dor

Tipo de indicador

Resultado

Unidad de medida

Hectareas (Ha)

Periodicidad de Ia
medida

Anual

Ultimo
conocido

resultado

2014: 1.318.327 Ha tituladas en los 35 Municipios expulsores, de los cuales

537.644 Ha (41 %) corresponden a 61 Territorios Comunitariocs de Origen
(TCOs).

Concepcion y caracterizacién del indicador

Metodologia de

La medicién de los predios y territorios a titularizarse se realiza con fotos
satelitales y posteriormente se verifica en campo, con la participacién de las
comunidades y futuros beneficiarios del titulo, de las superficies tituladas.

En el caso de territorios comunitarios de origen, el Vice Ministerio de Tierras
elaborara los informes técnicos y legales previstos por la Ley. Estos se
generaran mediante talleres participativos con las autoridades originarias y
poblacion beneficiaria demandante y sistematizacién de informacion
secundaria.Para lograr las metas de este indicador, el INRA movilizara
equipos técnicos-legales de tipo brigadas para el levantamiento de los datos
de campo (presentacion del proceso de titulacién, medicién de los predios,
identificacion propietarios). Realizara el procesamiento de informacion en
gabinete y preparara los expedientes para la titularizacién de los predios
sometidos a proceso de saneamiento o titularizacién. Las Rescluciones
Finales de Saneamiento son los documentos legales que dan fe de la
conclusion del proceso de titularizacién y se constituyen en la fuente de
verificacion del indicador.

Informes técnicos y juridicos del INRA.
Resoluciones Finales de Saneamiento emitidas por el INRA

recopilacion de Ia
informacién
Fuente de
verificacion
Mayo 2015
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Entidad responsable
de recopilacion de la
infermacion

Instituto de Reforma Agraria (INRA)

Vice-Ministerio de Tierras (Unidad de Saneamiento de TCO en Tierras Altas).

Forma de cdlculo

Ver Anexo 3

Medios de interpretacion

Desviacion y limites
conocidos

La medicion de la superficie titulada implica pocos riesgos de desviacién o

sesgos, ya que las herramientas y métodos de medicion son confiables (fotos
satelitales, GPS, mapas).

Medios de
interpretacion

Este indicador mide las superficies tituladas, es decir la consolidacién del
derecho propietario en los Municipios Expulsores. E! titulo es importante
para el desarrollo productivo ya que permite acceder a servicios financieros y
motiva la realizacion de mejoras en el predio (infraestructura productiva).

La medicion de la superficie titulada se basa en dos fuentes:

= la medicion y ubicacion del predio reflejada en un mapa (de tipo
catastro) que se entrega junto a Titulo de Propiedad
* la Resolucion Final de Saneamiento (RFS), documento oficial que
indica la superficie, nombre del / de los propietario(s) del predio y su
ubicacion
Para calcular ia superficie total titulada se sumaran las superficies indicadas

en las RFS emitidas por el INRA en el territorio correspondiente a los 35
Municipios.

Calendario relativo a |

a documentacion

Fecha de
disponibilidad de la
documentacion  de
soporte

informes anuales del INRA entregados en diciembre de cada afio

Comentarios

Es preciso aclarar que existen dos tipos de titulos. a) Los titulos individuales en los que consta al
nombre de la mujer y del hombre (en caso de pareja o familias), o en su defecto el nombre del Gnico
propietario/a (viudos/as, solteros/as, divorciados/as). b) Los tituios colectives, en caso de Territorios
Comunitarios de Origen, que mencionan el nombre de la comunidad y no de los habitantes. Como
consideramos importante la visibilizacién de las mujeres y de los pueblos originarios, se
mencionaran en los informes anuales del INRA incluidos en el Dossier, el % de mujeres beneficiarias
de titulos privados y la superficie titulada que corresponde a TCOs. Como referencia, a nivel de estos
municipios, hasta ahora las mujeres representan el 47% de los beneficiarios de los titulos.




Evolucion del indicador:

Al menos 100.000 Ha en { Al menos 300.000 Ha en | Al menos 500.000 Ha en
proceso final de titulacion proceso final de titulacion | proceso fina! de titulacidn

Las metas vinculantes y no vinculantes o indicadas son acumulativas y se van sumando anualmente
los resultados logrados desde el principio del CRS en cada reporte

El INRA y el Vice-Ministerio de Tierras reportaran también otros datos adicionales v no vinculantes,
en sus reportes anuales, vinculados a la equidad de género y atencidon a los pueblos originarios.
Estos indicadores complementarios son:
= El % de mujeres beneficiarias de los titulos individuales entregados.
= Dentro de la superficie titulada, se indicard el nimero de Has cuyo titulo corresponde a un
TCO (Territorio Comunitario de Origen), para visibilizar la atencidén a las demandas de los
pueblos originarios en la zona de intervencién.

Al menos 45% de mujeres | Al menos 45% de mujeses | Al menos 45% de mujeres
beneficiarias de los titulos | beneficiarias de los titulos | beneficiarias de los titulos
individuales entregados individuales entregados individuales entregados

Al menos 40.000 Ha | Al menos 80.000 Ha| Al menos 80.000 Ha
tituladas en Territorios | tituladas en Territorios | tituladas en Territorios
Comunitarios de Origen + €Comunitarios de Origen | Comunitarios de Origen
(TCO) (TCO) (TCO)
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indicador N°2

Indicador

Incremento de los volumenes de produccién{agricola y no agricola) de los
alimentos locales en los Municipios expulsores, privilegiando la
participacion de las mujeres

Programa

Fortalecimiento de la agricultura familiar y soberania alimentaria en zonas

expulsoras de poblacién hacia dreas de produccién de coca en Bolivia (CRS
SA)

|

Objetivo

Objetivo especifico 1. Mejorar las capacidades economicas locales de los
sujetos de la agricultura familiar (familias, organizaciones y comunidades)
con enfoque de género y con énfasis en la seguridad alimentaria local en los
Municipios expulsores de mano de obra hacia los Municipios productores de
coca

Accion

Resultado 2:Mejorar la produccién agropecuaria y no agropecuaria
fortaleciendo iniciativas y capacidades de la agricultura familiar,
privilegiando la participacion y liderazgo de las mujeres

Entidad responsable

Entidad Ejecutora y Ministerio de Desarrolio Rural y Tierras a través del Vice-
Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuarics, Direccion General de
Producciéon Agropecuaria y Soberania Alimentaria e Instituto Nacional de
innovacion Agropecuaria y Forestal

Descripcion del indicador

Tipo de indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje
Periodicidad de /o | Anual

medida

Ultimao resuftado
conocido

2013: datos de produccion del Censo Agropecuario.

Considerando los principales productos cultivados v animales criados en ios
municipios expulsores, y su contribucion a la nutricion y seguridad
alimentaria, se cuentan con los siguientes datos preliminares:

Papa | " 124.257,5

Alverja 1.728,5 666
Haba 8.08%9 : 1.029
Hortalizas 28.744 7.452

Maiz 17.973,8 | 839

Ovejas
Caprinos

| 322.206
Estos datos de produccion han sido establecidos a nivel municipal y el
indicador plantea una medicion familiar, por lo que se realizard una Linea
Base de produccion familiar en el primer afio del proyecto que detallara los

“ Datos preliminares del Censc Agropecuario que tienen que ser revisado al inicio del proyecto a través de

estudios de Linea Base

especificos,

*Datos del Observatorio Agropecuario y Ambiental actualizados al 2015.
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roles, aportes y demandas de las mujeres en los sistemas de produccion de
la agricultura familiar.

Concepcidn y caracterizacion del indicador

Metodologia de
recopilacion de la
informacion

La variable utitizada es el volumen de produccion. El incremento productivo
es un indicador de resultado que refleja la aplicacién de mejoras en las
infraestructuras, las tecnologias productivas y en los servicios de apoyo a la
produccion que proveerd el MDRyT a las familias beneficiarias.

Los datos disponibles en la actualidad son los datos productivos a escala
municipal que es el nivel de desglose mas detallado arrojade por el Censo
Agropecuario (2013).

Sin embargo, para focalizar mejor la medicion de los resultados, se calculard
el incremento de la produccién a nivel familiar. Hace falta construir una base
de datos de la produccion familiar en los 35 municipios. Esta base de datos
sera la Linea Base de produccion familiar para el indicador 2.La linea base
pondra énfasis en las actividades, roles y demandas de las mujeres en los
sistemas de produccion familiar, e incorporara datos climaticos y estrategias
de resiliencia y adaptacion ante el cambio climdtico. Anualmente se
realizaran encuestas a las familias beneficiarias del Programa para medir el
incremento de produccidn,

Para alcanzar las metas de este indicador, la Entidad Ejecutora disefiard e
implementaréd proyectos productivos orientados a los productos
identificados. Se facilitard asistencia técnica, capacitacidn, infraestructura
productiva (dotacion y uso de riego con prioridad), equipamientos (carpas
solares, microtractores), insumos de calidad (semillas adaptadas),
transferencia de tecnologia (fertilizacion, produccién, tratamiento post
cosecha). Los beneficiarios de los proyectos serdan familias

Los cultivos priorizados son:

Ci=papa

C2= maiz

C3= haba y alverja

C4= hortalizas (cebolla, tomate, zanahoria)

Los animales priorizados son rumiantes menores :
Al = ovinos

AZ = caprinos.

Los cultivos han sido priorizados por su valor comercial y nutricional vy los
animales han sido priorizados por ser adaptados a las condiciones climaticas

y porque representan un valor econdmico de tipo ahorro, ademds del aporte
en proteina.

Fuente de
verificacion

Encuestas familiares de produccion, que se aplicardn anualmente por el
MDRyT.

Datos de la encuesta agropecuaria y encuestas municipales implementadas
por el Observatario Ambiental Productivo.

Entidad responsable
de recopilacidn de la

Entidad Ejecutora del CRS

Mayo 2015
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informacion

Forma de cdliculo

Ver Anexo 3

Medios de interpretacién

Desviacion y limites
conocidos

La medicion de los volimenes de produccion se levantara mediante
encuesta. Este método implica una cierta imprecision por lo gue son datos
subjetivos (igual gue en los censos agropecuarios).

Para remediar las posibles desviaciones, se contard con datos promedios de
rendimientos y datos de produccién familiar levantados en la misma zona
que permitirdn comparar vy verificar la veracidad de la informacion brindada
por los encuestados.

Medios de
interpretacion

Este indicador mida el incremento porcentual en el volumen de productos
agricolas cosechados (convertidos a TM) y el namero total de cabezas de
rumiantes que ha criado la familia en la Ultima campafia agricola (septiembre
afio N-1 a junio del afio NJ.

El incremento de productos agricolas compara cantidades cosechadas en el
afio N con las cantidades cosechadas por fa familia en el afio de referencia
(2016). Para los animales, se compara en numero total de cabezas de
rumiantes {ovinos y caprinos) del hato familiar en el afio N en comparacidn
con el afio de referencia (2016).

Este incremento refleja el resultado de las mejoras en los sistemas
productivos. Gracias a la diversificacion y/o incremento de productividad en
rubros agricolas y pecuarios, las familias beneficiarias tendran un mayor
acceso a los alimentos y podran contar con ingresos adicionales al
comercializar los excedentes en mercados locales

Calendario relativo a |

a documentacion

Fecha de
disponibilidad de la
documentacion  de

soporte

Se elaboraran informes de gestion en diciembre, reportando les incremento
de produccion en la Ultima campafa agricola (cosecha en abril — junio del
afio N).

Comentarios

Con la construccién de sistemas de riego y mejora de las técnicas de riego en las parcelas, se lograra

establecer en algunas
N}. En este caso, los

zonas dos campafias agricolas (septiembre N-1/abril N y mayo N/noviembre
reportes anuales tendrén que incorporar datos de la cosecha de abril y un

estimado de la cosecha de la segunda campafia,

Evolucion del indicador:

Se ha elaborado y validado | En los Municipios del | En los Municipios de los
una linea base de la|Grupo 1 y 2, 1.200]| Grupos 1, 2 y 3, 3.000
produccion familiar en los | familias cuentan con un | familias cuentan com una
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35 Municipios, con una
muesira base de 500
familias, con enfoque de
género.

Ponderacién 60%

En el Grupo 1 de
Municipios, 500 familias
han diversificado su
produccidn agropecuaria
con al menos un nuevo
rubro (animal o vegetal).

incremento | de
produccidon agro-pecuaria
de 85% en relacién al
afio de referencia.

Cultivos: + 10%
Ponderacion de 70%.

Animales: +5%
Ponderacion de 30%

produccion agropecuaria
12,5%
producciéon en el afio de
referencia.

Cultivos: +15%
Ponderacion de 70%

Animales: +8%
Ponderacion de 30%

superior a su.

Ponderacion 40%

Las metas indicadas (en # de familias) son acumulativas y se van sumando anualmente los resultados
logrados desde el principio del CRS en cada reporte.

indicador N° 3

indicador

Numero de proyectos de desarrollo productivo ejecutadaes, con atencién a
emprendimientos de mujeres, en los Municipios Expulsores

Programa

Fortalecimiento de la agricultura familiar y soberania alimentaria en zonas
expulsoras de paoblacion hacia dareas de produccion de coca in Bolivia (CRS
SA)

Objetivo

Cbjetivo especifico 1: Mejorar las capacidades econdmicas locales de los
sujetos de la agricultura familiar {familias, organizaciones y comunidades)
con enfoque de género vy con énfasis en la seguridad alimentaria local en los
Municipios expulsores de mano de obra hacia los Municipios productores de
coca

Accion

Resultado 2:Mejorar la produccion agropecuaria y no agropecuaria
fortaleciendo iniciativas y capacidades de la agricultura familiar,
privilegiando la participacidn y liderazgo de las mujeres

Entidad responsable

Entidad Ejecutora del CRS

Descripcion del indicador

Tipo de indicador

Producto

Unidad de medida

Proyectos en ejecucion

Periodicidad de la
medida

Anual

Ultimo

resultado
conocido .

No se cuenta con datos sistematizados de los _proyectos productivos
ejecutados con fondos publicos en los 35 Municipios Expulsores.

Se establecerd en el 2016 una linea base de los proyectos productivos y la
inversion productiva agropecuaria ejecutada en ios afios 2012-2015.
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Datos preliminares de ejecucion de los presupuestos municipales indican los
siguientes montos para el conjunto de los municipios expulsores®. Los
montos son expresados en Bolivianas (Bs)s.

01
34.923

125.322.935 |

72.433.069 | 90.4 116.312.580

Estos datos muestran que los presupuestos municipales siguen una
tendencia incremental. Lamentablemente no se cuenta con los datos
desglosados de las inversiones productivas en los mismos Municipios.

Concepcién y caracterizacion del indicador

Metodologio de
recopilacion de o

La variable propuesta es el nimero y montos financiados de los proyectos en

| ejecucion en los 35 Municipics expulsores. Los Municipios sueien priorizar

informacion inversiones de infraestructura (vialidad, agua potable, urbanizacién) mas que
proyectos productivos. El programa quiere incidir promocionando alianzas
entre el sector, los gobiernos municipales y la sociedad civil para
implementar  proyectos  productivos eficientes de  produccidn,
transformacion, y comercializaciéon de alimentos y otros productos
{artesanias, etc.}.
Se elaborard una base de datos de los convenios firmados entre el MDRyT,
ios gobiernos municipales, la sociedad civil para la ejecucion de proyectos de
desarrolio productivo. '

Fuente de

verificacion

Convenios firmados para la ejecucion de proyectos.

Informes anuales financieros y técnicos de la ejecucion de los proyectos
financiados.

Entidad responsable
de recopilacion de la
informacion

Entidad Ejecutora del CRS

Forma de caiculo

Ver Anexo 3

Medios de interpretacion

Desviagcion y limites
conocidos

La variable mide los proyectos comprometidos a traves de conveniosde
financiamiento. Al principio del programa, en el afic 2016, se estableceran
a) la validacion de la ESAME y propuestas de proyectos a nivel de municipios
y mancomunidades, b) se establecerdn los mecanismos de transferencia de
recursos a los municipios, mancomunidades y otros para la ejecucion de
proyectos, ¢) se seleccionaran y financiaran proyectos relevantes y de
impacto que seran ejecutados por medio de convenios entre la Entidad
Ejecutora y las entidades subnacionales. j

Los fondos del Contrato de Reforma Sectorial pueden ser insuficientes para
financiar el conjunto de demandas locales de proyectos productivos. Los
convenios, los mecanismos de transferencias financieras para la ejecucion de

“Nota: estos datos no incluyen Iz ejecucién del Municipio de Cocapata, que debera ser incluido en la base de

datos final. Los presupuestos ejecutados incluyen tanto gastos corrientes como inversiones.
® Fuentes: SIGMA de MDRyT
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los proyectos deberan considerar cofinanciamiento entre financiamiento
nacional y financiamientos locales. Se sistematizardn y transferirdn
mecanismos de cogestion y transferencias establecidos en otros programas
por el MDRyT para elaborar un sistema de administracién y gestion propios
al presente CRS.

Medios de | Este indicador mide el incremento de proyectos e inversidn para el
interpretacion desarrollo productivo en los municipios expulsores y recalcard el grado de
participacion de las mujeres, como beneficiarias de los proyectos

Calendario relativo a la documentacién

Fecha de | Se elaborarén informes de gestion en marzo del afio siguiente, reportando
disponibilidad de lo | los convenios de financiamiento firmado e incorporando los reportes de
documentacion  de | avances técnicos y financieros de los proyectos.

soporte

Comentarios

Los proyectos implementados en los Municipios se enmarcaran en la ESAME que se elaboraré en el
2015y se validard a nivel de Municipios en el 2016. Ese mismo afio el MDRyT a traves de la entidad
ejecutora elaborard un conjunto de normas y procedimientos administrativos y juridicos que
viabilicen la transferencia de recursos hacia los niveles subnacionales para financiar los proyectos
identificados. Desde la misma identificacion los proyectos tendran que tener un enfoque de género
y responder a las necesidades productivas de las mujeres.

Estos proyectos son complementarios a los apoyos familiares gue brindard el programa. Son
proyectos de mayor alcance que beneficien a varias familias o varias comunidades (sistemas de
riego, viveros, centros de acopio v comercializacién, infraestructura y equipamientos para la
transformacion y comercializacion, etc.).

Evolucion del indicador:

Variable 1: En los Municipios del En fos Municipios del
Etaboracidn de las | Grupo 1vy 2 se han Grupo 1,2,3 se han
herramientas ejecutado al menos 10 ejecutado al menos 25
administrativas legales | nuevos Proyectas Proyectos productivos
para las transferencias y | productivos que han sido que han sido

ejecucion de proyectos. identificados en la identificados en la ESAME
Ponderacién : 40% ESAME®

Variable 2:

Firma de al menos 10
convenios entre Entidad
Ejecutora y beneficiarios
(Municipios,
Mancomunidades,
organizaciones sociales de
la Sociedad Civil, etc.) para

8 Estrategia de Seguridad Alimentaria en los Municipios Expulsores
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aprobados.

Ponderacion : 60%

la ejecucion de proyectos

Las metas indicadas son acumulativas y se van sumando anualmente los resultados logrados desde el
principio del CRS en cada reporte

beneficiarias

Al menos 40% de mujeres

proyectos implementados

Al menas 40% de mujeres
beneficiarias de  los
proyectos implementados

Al menos 40% de mujeres
beneficiarias de los
proyectos
implementados

de los

Indicador N°4

Indicador

Numero de nuevos mecanismos de comercializacién local funcionando en
los Municipios Expulsores

Programa

Fortalecimiento de la agricultura familiar y soberania alimentaria en zonas
expulsoras de poblacidon hacia dreas de produccion de coca in Bolivia (CRS
SA)

Objetivo

Objetivo especifico 1: Mejorar las capacidades economicas locales de los
sujetos de la agricultura familiar (familias, organizaciones y comunidades)
con enfoque de género y con énfasis en la seguridad alimentaria local en los
Municipios expulsores de manc de obra hacia los Municipios productores de
coca

Accidn

Resultado 3:Fortalecer los circuitos locales de comercializacion de alimentos,
incrementando las capacidades de las organizaciones y la coordinacion con
las instituciones competentes para implementar y monitorear proyectos e
inversiones de comercializacion

Entidad responsable

Entidad Ejecutora del CRS

Descripcién del indica

dor

Tipo de indicador

Resultado

Unidad de medida

Nimero de contratos en compras estatales y de ferias campesinas
implementadas

Periodicidad de.- la | Anual

medida

Ultfmg resultado | Ng se cuenta con datos completos del nimero de contratas y circuitos de

conocido comercializacién actualmente establecidos por las organizaciones de
productores en los Municipios Expulsores. Existen varios tipes de
organizaciones de productores: las OFECAs (Organizaciones Econodmicas
Campesinas) y las OECOMSs {Organizaciones Econdmicas Comunitarias)
reconocidas por ley y otras.
En los Municipios rurales, como lo son todos los Municipios Expulsores, las
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{201, 14}
Tirague Centro de Acopio vy 220.277 Bs (2014)
Comercializacion
Campesina de Tiraque
Asociacion de
Productores 352.708 Bs (2014)
Agroecoldgicos de la
Regional Koari

Patacamaya Asociacion de
productores de Alto 313.197 Bs (2012)
Patacamaya

compras institucionaies de alimentos para la Alimentacién Complementaria
Escolar (ACE) debe priorizar a los productores locales’. Las nuevas
disposiciones legales abren una nueva oportunidad de desarrollo para las
organizaciones campesinas locales.

Los reportes del SICOES® muestran que en los tres Gltimos afios (2012-2014),
que solo dos de los 35 Municipios Expulsores han contratado productos de
las OECAs para comprar la Alimentacién Complementaria Escolar.

Cuadro: contratos establecidos entre Municipios Expulsores v QOECAs entre
2012 vy 2014,

La linea base del 2016 indicard el nimero de Organizaciones Econdmicas
Productivas existentes y el nimero de ferias de productores’ existentes en
los Municipios Expulsores.

Concepcidn y caracterizacién del indicador

Metodologia de | Se reportaran dos formas de comercializacién local que san pertinentes para
recopilacion de o | el programa porque contribuyen a mejorar el acceso y uso de los alimentos:
informacion la participacion en ferias de productores y la provision del desayuno escolar.

Las ferias seran registradas a través de informes de los equipos técnicos
municipales que realizan el seguimientc a estos espacios de
comercializacion. Los técnicos municipales indicaran la frecuencia de la feria
en el transcurso del afio, el nimero de participantes en la feria (mujeres y
hombres), una estimacién de los volumenes comercializacién (productos y
montos). Seran consideradas ferias sostenibles las que mantienen una
frecuencia al menos quincenal durante los meses de cosecha (marzo a
mayo). La sostenibilidad significa que estas ferias deben ser auto
gestionadas en el sentido que las familias deben poder solventar los costos
de transporte y alimentacion para participar. Si se subvencionan estos

TSegdn la Ley de Alimentacion Complementaria Escolar (diciembre 2014) y el Programa Nacional de
Alimentacidn Escolar (octubre 2014).

® Sistema de Contrataciones Estatales dependiente del Ministerio de Economia y Finanzas.

“Por feria de productores entendemos un espacio de venta de productos, autorizado v regulado por el
Municipio, que se mantiene vigente durante todo el afio (0 al menos 6 meses al afio}, en el gue los productores
y las productoras venden directamente sus productos. Las ferias deberdn contar con un reglamento de
funcionamiento, una autorizacién municipal de funcionamiento para ser consideradas como resultado del
programa.
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costes, las familias dejarén de participar en cuanto se acabe el subsidio.

Los contratos de venta a la Alimentacion Escolar se reportaran a traves del
numero de contratos con OECAs en cada Municipio. Se registrara
adicionalmente los montos contratados v la duracion del contrato. Otra
fuente de verificacién es el SICOES.

Una tercera variable de este indicador es el nimero de organizaciones y
personas beneficiarias de las capacitaciones en comercializacion. Las
capacitaciones apuntaran a reforzar las capacidades de acopio, planificacién
de la produccién, controi de calidad, célculo de costos, negociacion de
contratos, etc. Las listas de participantes en los talleres de capacitacion
deben mostrar una participacion de 50% de mujeres.

Fuente de
verificacion

| Productivas en comercializacidn y circuitos cortos.

Propuesta técnica de formaciéon a las Organizaciones Econdmicas

Convenios y contratos con instituciones gue organizan las capacitaciones,
informes técnicos de las capacitaciones, listas de participacién y asistencia,
certificados de participacion.

Informes técnicos de las ferias (MDRyT y Municipios).

Reportes SICOES de los contratos de ACE

Entidad responsable
de recopilacion de la
informacion

Entidad Ejecutora del CRS

Forma de cdlculo

Ver Anexo 3

Medios de interpretac

ién

Desviacion vy limites
conocidos

El indicador se focaliza en la creacibn de nuevos circuitos de
comercializacion, de tipo circuitos cortos (sin intermediacion entre el
productor y el consumidor final) para optimizar la distribucidon del valor
agregado y mejorar el precio al productor.

Medios de
interpretacion

Este indicador mide el incremento de circuitos alternativos o circuitos cortos
de comercializacion gque representan nuevas oportunidades para las
organizaciones y las familias de generar mayores ingresos vy facilita el acceso
a alimentos frescos y nutritivos producidos y, en su caso, transformados
iocalmente.

Las mujeres se suelen insertar mas facilmente en los circuitos locales de
comercializacion ya que son préximos a su lugar de vida, quita menos tiempo
que la comercializacidon en mercados alejados, las transacciones se realizan
localmente, con los mismos actores del territorio, por lo tanto son
sociaimente y culturalmente adaptados.

Estos circuitos cortos se vuelven un motor de la economia local,
incentivando una produccion mas diversificada, escalonada en el tiempo.

Calendario relativo a |

a documentacién

Fecha de
disponibilidad de la
documentacién  de

Se elaborardn informes de gestién en marzo del afio siguiente, reportando
los contratos cumplidos de ACE durante el afio escolar (febrero — diciembre),
la participacion en las ferias locales e informando los talleres de capacitacién
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soporte realizados y la cantidad de hombres y mujeres participantes.

Comentarios

No se propone medir los volimenes comercializados en estos circuitos, ya que la consolidacién de
estos mecanismos de comercializacion es un proceso de mediano plazo y el incremento de volumen
se suele observar a los 2 0 3 afios de la creacion del circuito de comercializacion.

Evolucion del indicador;

2 S

En los Municipiosdei Gl |En los MLH‘IIC[DIOS del G.
y 2: 1, 2, 3:

En los Municipios del G. 1:

Variable 1:

Implementacion de al
menos5 ferias campesinas
sostenibles

Ponderacidn: 65%

Variable 2:
Al menos 5 eventos de
capacitacion en

comercializacion, de los
cuales 2 eventos exclusivos
para mujeres.
Ponderacion: 35%

Variable 1:
Implementacién de al
menosl5 ferias
campesinas sostenibles
Ponderacion: 65%

Variable 2:
Al menos 13 eventos de
capacitacion en

comercializacion, de los
cuales 5 eventos
exclusivos para mujeres.
Ponderacién: 35%

Variable 1:
Implementacién de al
menaos27 ferias
campesinas sostenibles
Ponderacion: 65%

Variable 2:
Al menos 23 eventos de
capacitacion en

comercializacion, de los
cuales 8 eventos
exclusivos para mujeres.
Ponderacién: 35%

Al menos 10 nuevos
contratos entre GAM y
Organizaciones Econémicas
Productivas para la
provision del ACE

Al menos 20 contratos
entre GAM vy
Organizaciones
Econdmicas Productivas
para la provision del ACE

Las metas indicadas son acumulativas y se van sumando anualmente los resultadas logrados desde el
principio del CRS en cada reporte.

Al menos 30 contratos
entre GAM y
Organizaciones
Economicas Productivas
para la provision del ACE

Las metas indicadas son acumulativas y se van sumando anualmente los resultados logrados desde el
principio del CRS en cada reporte.
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indicador N°5

Indicador

Numero de nuevos mecanismos de adaptacion al cambio climatico
implementados en los Municipios Expulsores

Programa

Fortalecimiento de la agricultura familiar y soberania alimentaria en zonas
expulsoras de poblacion hacia dreas de produccion de coca in Bolivia (CRS
SA)

Objetivo

Objetivo especifico 2: Mejorar las capacidades institucionales de los
Municipios expulsores y del MDRyT asi como los mecanismos de
intersectorialidad vy articulacién intrasectorial particularmente en la
promocion del desarrollo productive y |z adaptacidn al cambio climatico

Accion

Resultade 5:Mejorar las capacidades institucional y financiera del sector, en
particular de la Entidad Ejecutora y entidades relacionadas con el CRS, para
elaborar, impiementar y monitorear el marco regulatorio y la politica sub
sectorial dirigida a los Municipios expulsores

Entidad responsable

Entidad Ejecutora def CRS

Unidad de Gestion de Riegos Agricolas y Climaticos (UGRAC) del Vice-
Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario,

Unidad de Gestion de Suelos del Vice-Ministerio de Tierras

Descripcion del indicador

Tipo de indicador

Resultado

Unidad de medida

Propuestas Técnicas validadas, Numero de Ha y Nimero de comunidades
con practicas implementadas, Numero de participantes en programas de
formacién.

Periodicidad de la
medida

Anual

Ultimo resultado
conocido

Diagnostico y Mapa de Suelas (2009):
2,5 M Ha tierras erosionadas (84%) en los 35 Municipios Expulsores

Durante el primer afio, se realizard la actualizacidn de los atlas, mapas y de
fos sistemas de monitoreo en manejo del suelo.

2010 — 2014: Datos de emergencia climatica.

N¢ de Unidades de Gestidn de Riesgo Municipales: 1 _

N2 de municipios atendidos por emergencia climatica: 21
N2 de familias atendidas por emergencia climética: 31.803
Superficie afectada (ha): 18.775

2 de 4 afios con riesgo de sequia, helada, granizada.

Concepcidn y caracterizacién del indicador

Metodologia de
recopilacion de [a
informacion

La Unidad de Suelos y la Unidad de Gestidn de Riegos Agricolas y Climaticos
remitirédn a la Entidad Ejecutora informes mensuales de las intervenciones
en manejo y conservacion de suelos (difusion y réplica de précticas de

Mayo 2015

21




conservacion de suelos) y difusion de préacticas de adaptacion al cambio
climatico. En una primera instancia se sistematizaran y validaran con las
comunidades las practicas mas eficientes. Se elaborardndiagndsticos
climaticos y de erosion del suelo y se definirdn estrategias locales para la
conservacién de suelos v la adaptacién y resiliencia al Cambio Climatico. Con
los Municipios se definiran las comunidades donde implementar estas
practicas. En el nivel comunal se elegirdn promotores y definiran las dreas de
implementacion de las practicas. Una vez realizadas las mejoras, con la
participacion de las familias v a través de transferencias social, se elaborara
un informe técnico del trabajo realizado. Se especificard la superficie (con
mapas y fotos satelitales), el nimero de familias beneficiarias (lista de
beneficiarios).

Los programas de capacitacion tienen dos grupos meta: a) los Municipios en
el caso de las capacitaciones en gestidon de riesgos y adaptacion al cambio
climatico y b) los promotores y promotoras en el casc de conservacién y
manejo de suelos.

El MDRyT podra subcontratar a instituciones especializadas y que tengan
capacidad operativa en campo para garantizar la cobertura de las
actividades previstas, tanto en capacitaciéon como en asistencia técnica. Se
elaborard una propuesta técnica y metodoldgica de los programas de
capacitacion, tanto para promotores como para técnicos municipales. La
propuesta técnica serd validada por la instancia correspondiente. Cada
sesion del programa de formacidn llevard un registro de presencia. Se
emitiran certificados de participacién a las personas que hayan cumplido
minimamente 70% de la carga horaria del programa.

Se conformarén las Unidades municipales de Gestion de Riegos en
coordinacion entre la UGRAC del MDRyT en convenio con el Vice Ministerio
de Defensa Civil (VIDECIH). Las UGR tendran, entre otras, la funcién de
recoleccion de informacion (estaciones meteorolégicas, bio-indicadores),
difusion de la informacion y mecanismos de prevencidn de riesgos.

Fuente de
verificacion

Planes territoriales de adaptacién al Cambio Climatico.

Convenios de impiementacién del Plan ACC entre Entidad Ejecutora y los
Municipios.

POA municipales incorporando proyectos identificados en el Plan de ACC.

Informes anuales técnicos de la Unidad de Gestion de Suelos con fotos y geo-

referenciacion de las areas con practicas de manejo y recuperacidon de
suelos.

informes anuales técnicos de UGRAC y Entidad Ejecutora con fotos y geo-
referenciacion de las areas con practicas de adaptacion al Cambio Climatico.

Propuesta técnica de formacién a los Municipios en Gestién de Riesgos y
Adaptacion al Cambio Climético y de la Formacién a promotores en manejo
de suelos.

informes técnicos de las capacitaciones, listas de participacién y asistencia,
certificados de participacion.

Entidad responsable
de recopilacion de fa

e

Unidad de Gestién de Riegos Agricolas y Climéticos (UGRAC) del Vice-
Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario.
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informacion

Unidad de Gestidn de Suelas del Vice-Ministerio de Tierras.

Forma de calculo

Ver Anexo 3

Medios de interpretac

on

Desviacion y limites
conocidos

Este indicador es de procesc, ya que los resultados de incremento de la
resiliencia de las poblaciones y de la capacidad productiva de los suelos
recuperados se miden a medianos plazo, después de unos dos a tres afios de
haber implementado las prdcticas para este fin.

Medios
interpretacion

de

Con este indicador se mide el incremento de capacidades técnicas y Ia
difusion de practicas que conducirén al incremento de la resiliencia al
Cambic Climatico y la recuperacion de la capacidad productiva de los suelos
degradados. Segun estudios de escenarios climaticos, los cambios climaticos
en las eco-regiones de los Municipios Expulsores se traduciran en mayor
temperatura promedia, mayor cantidad de lluvia concentrada en menor
periodo de tiempo. Es decir que las respuestas para incrementar la
resiliencia tiene que enfocar la gestion del agua (riego, tangues de
almacenamiento) y gestion de cuencas con prioridad.

El fortalecimiento de capacidades tocales, tantc en los promotores como en
los Municipios, busca la sostenibilidad y réplica de estas practicas después de
la finalizacidn del programa.

En el ambito municipal, el programa de formacién fomentara la creacion de
las Unidades de Gestion de Riesgos (UGR).

Calendario relativo a la documentacién

Fecha de
disponibilidad de la
documentacion de
soporte

Se elaboraran informes de gestidn en marzo del afio siguiente reportando la
implementacion de practicas {manejo de suelos, adaptacién al cambio
climatico) v la cobertura, la implementacion de fos programas de formacion
y el registro del nimero de participantes que obtuvieron su certificado, la
implementacion de los Sistemas de Alerta Temprana en el ultimo afio del
proyecto ]

Comentarios

Las practicas implementadas en afios previos, deberian ser monitoreadas para comprobar su
sostenibilidad y asi promover para los afios siguientes la réplica de las practicas mads adaptadas y

sostenibles.

Evolucion del indicador:

Variable 1:

Climatico

Diagnastico y prondstico
climatico y elaboracion de
planes de adaptaciony
resiliencia al Cambio

En 27 Municipios del G.1,

£n 12 Municipios del G.1y
7 2.3
Variable 1: Variable 1.

12 talleres de validacion

27 talleres de validacion
de los planes de ‘

de los planes de
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elaborados.(cuantificacidn
a definir en la ESAME)
Ponderacion: 40%

En 5 Municipios del G. 1 :

Variable 2:

Al menos a 20% de las
comunidades aplican
practicas de manejo de
Suelos.

Ponderacion: 40%

Variable 3:
Capacitados 30
promotores.
Panderacion : 20%

adaptacion al-CC.

Al menos &€ municipios
aplican el plan de
adaptacion y resiliencia al
Cambio Climatico y
practicas de manejo de
Suelos.

Ponderacion: 30%

Variable 2:

Capacitados 130
promotores en manejo
de suelos y 10 Municipios
en el programa de
capacitacion en Gestidn
de Riesgos y adaptacion
al Cambio Climatico.
Ponderacion : 40%

Variahle 3:

6 UGR (Unidad de Gestidon
de Riesgos) conformadas
y en funcionamiento en
acuerdo a la Ley 602 de
gestion de Riesgos
Ponderacion: 30%

adaptacion al CC.

Al menos 12 municipios
aplican el plan de
adaptacion y resiliencia al
Cambio Climatico y
practicas de manejo de
Suelos.

Ponderacién: 30%

Variable 2:

Capacitados 200
promotores en manejo
de suelos y 20 Municipios
en Gestidn de Riesgosy
adaptacion al Cambio
Climatico.

Ponderacidn : 40%

Variable 3:

18 UGR {(Unidad de-
Gestién de Riesgos)
conformadasy en
funcionamiento en
acuerdo a la Ley 602 de
gestidn de Riesgos
Ponderacion: 30%

Previsiones
presupuestarias para 2017
en 6 municipios consideran
creacion de UGR.

Previsiones
presupuestaria para 2018
en 12 municipios
consideran creacion de
UGR
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principio del CRS en cada reporte
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Indicador N°6

Indicador

Incremento de capacidades técnicas y financieras del sector para la

implementacion de la Estrategia de Desarrollc Productive y Seguridad
Alimentaria en los Municipios Expulsores

Programa

Fortalecimiento de la agricultura familiar y soberania alimentaria en zonas
expuisoras de poblacion hacia dreas de produccion de coca in Bolivia (CRS SA)

Objetivo

Objetivo especifico 2: Mejorar las capacidades institucionales de los Municipios
expulsores y del MDRyT asi como los mecanismos de intersectorialidad v
articulacion intrasectorial particularmente en la promocién del desarrollo
productivo y la adaptacion al cambio climatico

Accion

Resultado 5:Mejorar las capacidades institucional y financiera del sector, en
particular de la Entidad Ejecutora y entidades relacionadas con el CRS, para
elaborar, implementar y monitorear el marco regulatorio y la politica sub
sectorial dirigida a fos Municipios expulsores

Entidad
responsable

Entidad Ejecutora del CRS

Descripcion del indicador

Tipo de indicador

Resultado

Unidad de medida

MED, Informes de evaluacidn, porcentajes.

Periodicidad de la
medida

Anual

Ultimo  resultado
cohocido

No existe Estrategia especifica de Seguridad Alimentaria y Desarrolio
productivo con base en la Agricultura Familiar para los Municipios Expulsores.

Los mecanismos de articulacion interna entre entidades del MDRyT son
insuficientes.

El presupuesto del MDRyT ha tenido una tendencia irregular durante los
Gltimos cuatro afios™:

Presupuesto 648.614.748 | 551.863.089 | 552.824.823 | 1.072.040.808
ejecutado total del

MDRyT*

% de Recursos TGN 23% 33% 33% 76%

*expresado en Bs.

El incremento presupuestario del 2014 es una respuesta a eventos coyunturales
tales como desastres naturales e incremento de las importaciones de productos
estratégicos (papa, tomates, frutas etc.). El gobierno decidié implementar
programas de respuesta rdpida a estos eventos, con recursos del TGN, lo que
incremento excepcionalmente el presupuesto sectorial.




El presﬁpuesto ejecutado de los Municipios es el siguiente:

Presupuesto

ejecutado® total de

los Municipios

Expulsores 72.433.069 r 50.434.923 ‘ 116.312.580 | 125.322.935 |

*expresado en Bs. Faltan los datos del Municipio de Cocapata.

No se cuenta con los datos de inversién productiva agropecuaria ejecutada en
los Municipios Expulsores. Se tendra que completar la Linea Base con este dato,

Concepcidn y caract

erizacién del indicador

Se medird por un lado la capacidad de gestién, planificacion v monitoreo del
MDRyT para la implementacién de una Estrategia especifica y regional de
Seguridad Alimentaria en los Municipios Expulsores (ESAME). Para los 35
Municipios expulsores, la ESAME definira proyectos estratégicos de desarrollo
productivo, seguridad alimentaria y gestién territorial y orientara los proyectos
a ser desarrollados en el R.2., correspondientes al indicador 3.

Se conformard la Mesa de Seguridad Alimentaria (MESSA) que es convocada

por la Entidad Ejecutora y relne a todas las instancias involucradas en el
programa.

La Entidad Ejecutora propondrd un Marco de Evaluacidn del Desempefio (MED)
que sera validado por la MESSA. El MED propondré indicadores de evaluacién
de los objetivos de las Estrategia de SA en los Municipios Expulsores,
incluyendo a los 5 indicadores del CRS y otros que sean pertinentes para
monitorear la estrategia subsectorial. La informacién y datos que alimentan la
Linea Base y la medicidn de indicadores son fuentes de informacion publica.

El MDRYT y la entidad ejecutora tendrdn gue establecer en los convenios
firmados con otros sectores a nivel nacional y los niveles subnacionales de
Gobierno, acuerdos para la entrega oportuna de la informacién requerida para

el monitoreo anual de los indicadores establecidos en el MED y los presentes
DTAs.

El indicador de fortalecimiento financiero se refiere a un incremento de fos
recursos publicosde inversion agropecuaria a nivel de los 35 Municipics
Expulsores.

Se consideraran los datos que el SIGMA reporta en el mes de febrero del afio
siguiente, y arroja los montos de presupuesto ejecutado en la gestion arterior.

SIGMA, Vice Ministerio de Inversién Publica Y Financiamiento Externo.

Metodologia  de
recopilacion de g
informacion
Fuente de
verificacion
Entidad
responsable de
recopilacion de g
informacién

Entidad Ejecutora del CRS

Forma de cdlculo

Ver Anexo 3

Medios de interpretacién
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y limites conocidos

La ejecucion presupuestaria de los Municipios depende de su capacidad
administrativa. Los municipios han iniciado un nuevo ciclo de gestién con
nuevos alcaldes electos en el 2015. Se hace la hipdtesis que para el afio 2016,
los municipios tendran capacidades instaladas para una ejecucidn eficaz y
eficiente de los recursos publicos.

Medios de
interpretacion

Este indicador refleja el funcionamiento efectivo de los mecanismos de
coordinacion, planificacion y evaluacion de la Estrategia sub-sectorial ESAME. El
sector carece de estas capacidades y mecanismos en |a actualidad.

Por otro lado los incrementos de la inversion productiva en los Municipios

Expulsores son una garantia de sostenibilidad de la politica sectorial y
estrategia sub-sectorial.

Calendario relativo a la documentacién

Fecha de
disponibilidad  de
la documentacion
de soporte

Los informes de evaluacién del MED se elaboraran y seran validados por la
MESSA en enero del afio siguiente. Se cuenta con los datos de SIGMA en
febrero del afio siguiente, se incluirdn los datos correspondientes a este
indicador en el informe remitido en marzo del afio siguiente.

Comentarios

La MESSA es el espacio de validacion de la planificacion y evaluacion de la Estrategia ESAME. El MED

es un sistema de

monitoreo y evaluacion que define los indicadores, objetivos y resultados

esperados, los métodos de medicidn y las responsabilidades institucionales. La Entidad Ejecutora
sera la encargada de preparar los informes de evaluacidn de la Estrategia, basdndose en el MED

Evolucion del indicador:

Variable 1:

Variable 1: Variable 1.

Conformacion de la MESSA,
y realizacion de una
reunion de la MESSA.
Ponderacion: 50%

Elaboracion y validacion de
la Estrategia (ESAME) con
la participacion de las
organizaciones sociales de
la Sociedad Civil.
Ponderacion: 30%

Elaboracién y validacién de
MED (Marco de Evaluacion
del Desempefio).
Ponderacidn: 20%

2 reuniones de la MESSA
1 informe de evaluacion
de la ESAME / MED
Ponderacidn: 40%

Variable 2:

Incremento de las
inversiones productivas
en los Municipios
Expulsores del grupo 1 en
10%

Ponderacién : 60%

2 reuniones de la MESSA
1 informe de evaluacién
de la ESAME / MED
Ponderacion: 40%

Variable 2:

Incremento de las
inversiones productivas
en los Municipios
Expulsores de los grupos
ly2enl12%
Ponderacién : 60%




Anexo 2: Modalidades y calendario de desembolsos

Este apéndice cubre las siguientes cuatro reas principales de acuerdo al contexto del pais/sector de
intervencion: (i) Responsabilidades, (i} Calendario indicativo de desembolsos, (iii) Condiciones

generales para el desembolso del tramo fijo, (iv) Condiciones especificas para el desembolso de los
tramos variables.

1. Responsabilidades

En base a las condiciones de desembolso estipuladas en el Convenio de Financiamiento, el Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierra enviard una solicitud formal a la Delegacion de la Unidn Europea en

Bolivia para el desembolso de cada tramo de acuerdo al calendario indicativo de desembolsos
especificado en |a Tabla A.

La solicitud tiene que incluir: (i) Analisis completo y las justificaciones para el pago de los fondos
adjuntando los documentos explicativos necesarios; (ii) Ficha de identificacién financiera
debidamente firmada para facilitar el pago correspondiente.

2. Calendario indicativo de desembolsos

Tabla A: Calendario indicativo de desembolsos (en millones de Euros)
= T TE S Erre e e

Tramos Fijos - 5,5 - - _

Tramos Variables - - - - 6 - 5 - 3,5

3. Condiciones generales para el desembolso de cada tramo

Las condiciones generales abajo indicadas para el desembolso de cada tramo aplicaran para el
desembolso de todos los tramos. Todas las solicitudes de liberacién de los tramos tienen que ser
acompafiadas de toda la informacidn y documentacion requerida.

Tabla B: Condiciones generales para la liberacién de los tramos

Area Indicador Fuente de verificacidn

Politica pblica Apreciacion positiva por parte de la | Informe del MDRyT sobre el avance de |a
Comision Europea sobre el avance en | implementacién de la PDSA y ESAME,
ta implementacion de la politica Entrega del informe en Abril del afio
sectorial e implementacién de la | siguiente de la gestion evaluada.

Estrategia Regional de Seguridad

Alimentaria.
Estabilidad Implementacién de una politica | Reporte anual del Art, IV del FMI, del
O — macrggconomlca creible que busca la BCﬁ, del INE y de otras fuentes
5 estabilidad satisfactorias para la UE.

Entrega del informe en Abril del afo
siguiente de la gestion evaluada.
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Gestion de
Finanzas
Publicas

Apreciacion positiva por parte de
la Comision Europea sobre los
avances en gestion de Finanzas

Piblicas

informacion oficial del MEFP sobre el avance
de la GFP y de la implementacion del Plan de

Accion.

Transparencia
presupuestaria

Apreciacion positiva por parte de
la Comision Europea sobre la
publicacion y ftransparencia de

informaciones

presupuestarias
| confiables, exactasy exhaustivas,

Informacion oficial del MEFP y otras fuentes

satisfactorias para la UE

4. Condiciones especificas para el desembolso de los tramos

Las condiciones especificas para el desembolso indicadas en las Tablas C y D aplicaran para el
desembolso de un tramo especifico. Las solicitudes de desembolsos tienen gue ser acompafiadas de
toda la informacion requerida y de los documentos referidos a las condiciones especificas.

Tabla C: Condiciones especificas para la liberacién de los Tramos

Tramo | Monto Fecha indicativa Fecha indicativa Condiciones/criterios / Fuentes de verificacidn
para la solicitud para el actividades para el (donde aplica)
de desembolso desembolso desembolso
(mes/afo)} (mes/afio)
TF 5,5 M€ T4 2015 T1 2016 Condiciones generales | Condiciones generales
seglin lo indicado en el | de desembolso
Cuadro A detalladas en tabla B.
1 & ME T2 2017 T3 2017 Condiciones Generales y | Condiciones generales
TV cumplimiento de las metas | de desembolso
2016, indicadores 1-6 detalladas en tabla D vy
los informes especificos
para cada indicador
detallados en el
apéndice 1.
2do 5 M£ T2 2018 T3 2018 Condiciones Generales vy | Condiciones generales
TV cumplimiento de metas | de desembolsc
2017, indicadores 1-6 detalladas en tabla D y
los informes especificos
para cada indicador
detallados en el
apéndice 1
3er 3,5 M€ T2 2019 T3 2019 Condiciones generales y | Condiciones generales
™V ' cumplimiento de metas | de desembolso
2018, indicadores 1-6 detalladas en tabla D y
los in formes
especificos para cada
indicador detallados en
el apéndice 1.
Total 20 M£

Las condiciones de desembolso para los tramos variables pueden ser modificadas de acuerdo al
capftulo correspondiente del convenio de financiamiento.

5. Calculo de los Tramos Variables y modalidad de verificacion de los resultados

Para el desembolso de Tramos Variables se considerard la siguiente férmula: (i) Se ha ponderado
cada uno de los indicadores con un peso relativo, (ii) Para poder calcular el grado de cumplimiento,
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se debe tomar en cuenta la refacion entre el logro de meta y prima por indicador segun el siguiente

cuadro:

% Logro de meta por indicador

% Desembolso de prima del indicador

Igual 0 mayora 100 100
Igual 0 mayor a 90 90 Il
lgual o mayora 75 75
Igual 0o mayor a 50 50
Menor a 50 0

Una comision formada por integrantes de la MESSA realizara la verificacién de los resuitados de cada
indicador, poniéndolo en consideracion del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). Una vez
verificada y aprobada dicha verificacion por el MDRyT, este mismo solicitard el desembolso
respectivo a la Delegacidn de la Union Europea en Bolivia, adjuntando un dossier de desembolso de
acuerdo al formato de la Unidn Europea para apoyos presupuestarios sectoriales.

Tras la verificacién de los resultados por la Delegacion de la Unién Europea en Bolivia y de |a sede de
la UE en Bruselas se desembolsara el monto correspondiente al porcentaje de cumplimiento.

En caso de que sea imposible obtener resultados para algunos de los indicadores como consecuencia
de circunstancias ajenas a la voluntad del Gobierno, como puede ser desastres naturales, eventos
climaticos excepcionales, etc., éste podra solicitar la neutralizacién o modificacién del mismo a la
Unidn Europea. En caso de aprobacién de la anulacion, el monto correspondiente al indicador o
indicadores se redistribuird de manera equitativa entre los indicadores restantes.
Estos casos son objeto de una solicitud del MDRyT a la Delegacién de la Uniodn Europea vy las
modificaciones necesarias pueden ser autorizadas por este Ultimo por intercambic de notas.

Tabla D: Condiciones especificas para la liberacién de Tramos Variables (TV)

"

Indicador

Linea Base Objetivo afio 1 Obijetivo afic 2 Objetivo afio 3 Pondera
cion
2014:
Indicador 1: 1.318.327 i
Incremento tituladas en los 35
de las tierras | Municipios
tituladas epn | Priorizados, de los
los SIS S0, (BRTEMA | s o 300.000 Ha en 500.000 Ha en
o Ha) son Territorios ) : i
Municipiocs Indigena  Originario | Procese final de proceso final de proceso final de 10%
expulsores Campesino (61 TIOCs titulacién titulacion titulacion
titulados).
350.000 Ha sin
intefvencion alguna
300.000 Ha en
proceso titulacion
T — Productos agricolas | Se ha elaborado v | En los Municipios | En los Municipios
Produccidn total validado una linea | del Grupo 1y 2, | delos Grupos 1,2y
Incremento (TM). base de la | 1.200 familias | 3, 3.000 familias
de los Pa 124.257,5 reduccién familiar | cuent tan n u aes
pa 1 ) D an con un | cuen co na
volumenes Alverja 1.728,5 en las 35 | incremento de | produccion
de Haba  8.089 Municipios, con | produccidn agropecuaria 12,9%
" Falta incorporar datos del Municipio de Cocapata al 2015.
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p-oduccion

Hortal. 28.744

una muestra base

agropecuaria de

superior a su

d= los Maiz  17.973,9 de 5C0 femilias. 8,5% en relacién | produccién en el
alimentos Rumiantes (# al afic de | afio de referencia.
lccales enlos | cabezas) En =i Grupo 1 de | referencia.
Municipios Ovejas 1.353.404 Municipios, 500 Cultivos: +15%
expulsores Caprings322.206 familias han | Cultives: + 10% ponderacion de
diversifiado su | Ponderacidn de | 70%
produccidn 70%.
agrepecuaria con al Animales: +8%
menas un nuevo | Animales: +5% ponderacién de
culthvo. ponderacion de | 30%
30%
B Kig & eisite, S5 Variable 1: En los Municipios | En los Municipios

Nimerc de
p-oyectos de
d=sarrotlo
productivo
elecutados,
con atencion
a
emprendimie

datos
sistematizados de

los proyectos
productivos
ejecutados con

fondos publicos en
los 35 Municipios
Expulsores.

Elabcracion de las
herramientas
administrativas
legales para las

fransferencias Yy
sjecucion de
proyectos.

Ponderacion : 40%

del Grupo 1y 2 se
han ejecutado al
menos 10 nuevos
Proyectos
productivos que
han sido
identificados en Ia
ESAME™

del Grupc 1, 2, 3 se
han ejecutado al
menos 25
Proyectos
productivos que
han sido
identificados en la
ESAME

ntos de | Se establecerd en el | variable 2:
mujeres, en | 2016 una linea base | Firma de al menos 15 9%
fas de los proyectos | 10 convenios entre
Municigios productivos y la | Ent'dad Ejecutoray
Expuisores inversion beneficiarios
productiva {(Municipics,
agropecuaria Mancomunidades,
ejecutada en los | etc.)parala
afios 2012-2015 ejecucion de
proyectas
aprobados.
Porderacion : 60%
! | En los Municipios En los Municipios | En los Municipios
Indicador 4 Los reportes del N P P P
13 del G. 1: del G.1y 2: del G. 1, 2, 3:
. SICOES™ muestran
BSISHISHRA | BNGS ue en los ftres
nuevos 9 : = Variable 1: Variable 1: Variable 1:
. Uitimos afios (2012- . . -
mecanismos Implementacion de | Implementacién Implementacion de
2014), gue solo dos ) .
de e los 35 al menos 5 ferias de al menos 15 al menos 27 ferias
comercializac s campesinas ferias campesinas | campesinas
s Municipios , ; !
ian local - — soszenibles sostenibles sostenibles
funcionando ' Porderacian: 65% Ponderacion: 65% | Ponderacidn: 65%
contratado 15 %
ot tas roductos de las
Municipios ?)ECAS - Variable 2: Variable 2: Variable 2:
Expulsores & Al menos 5 eventos | Al menos 13 | Al menos 23
comprar la Yy
i - de capacitacién en | eventos de | eventos de
Alimentacion A o .
; comercializacidn, capacitacion en | capacitacion en
Complementaria

Escolar (3 contratos
entre 2012 y 2014)

de los cuales 2
eventos exclusivos
para mujeres,
Pond=racion: 35%

comercializacion,
de los cuales 5
eventos

exclusivos  para

comercializacion,
de los cuales 8
eventos exciusivos
para mujeres.

Cetr=+ooina o Samiiridar Alimant=arias an e RAimicrinioae Eveiilemsroac



mujeres.
Ponderacion: 35%

| Ponderacion: 35%

T 2,5 M Ha tierras Variable 1: En 12 Municipios | En 27 Municipios
erosionadas (34%) Diagnostico y del G.1y 2: delG.1,2,3:
Nimero de | enlos 35 pronostico
nuevos Municipios climatico y Variable 1: Variable 1.
mecanismos | Expulsores elaboracién de 12 talleres de 27 talleres de
de planes de validacion de los validacidn de los
adaptacion al | 2010 - 2014: adaptacidon y pianes de planes de
cambio Datos de resiliencia al adaptacion al CC. | adaptacién a CC.
climatico emergencia Cambio Climatico
implementad | climatica. elaborados. Al menos B Al menos 12
0s en los | #UGR:1 Panderacidn: 40% municipios municipios aplican
Municipios # Municip. aplican el plan de | practicas de
Expulsores atendidos : 21 En 5 Municipios del | adaptacidny adaptacion y
# familias G 1: resiliencia al resifiencia al
atendidas:31.803 Cambio Climatico | Cambio Climaticoy
. Variable 2: y practicas de manejo de Stelos.
Superf. afectada: Al menos a 20% de | mansjo de Ponderacidn: 30%
18.775 ha las comunidades Suelos.
2 de 4 afos con aplican practicas de | Ponderacién: 30% | Variable 2:
resgo de sequia, manejo de Suelos. Capacitados 200
helada, granizada Ponderacidon: 40% Variable 2: promotores en
Capacitados 130 manejo de suelos y
Variable 3: promotores en 20 Municipios en
Capacitados 30 manejo de suelos | Gestidn de Riesgos
promotores. y 10 Municipios y adaptacion al
Ponderacion : 20% en el programa Cambio Climatico.
de capacitacion Ponderacion : 40% 20%
en Gestion de
Riesgos y Variable 3:
adaptacidn al 18 UGR (Unidad de
Cambio Climéatico. | Gestidn de Riesgos)
Ponderacion : conformadas
40% Ponderacion: 30%
Variable 3:
6 UGR (Unidad de
Gestion de
Riesgos)
conformadas.
Ponderacion: 30%
. No existe Estrategia | Variable 1: Variable 1: Variable 1:
Indicador 6 5 - . )
especifica de Conformacidonde la | 2 reuniones de la 2 reuniones de la
Incremento Seguridad MESSA, y MESSA MESSA
de Alimentaria y realizacién de una Iinforme de 1informe de
capacidades Desarrollo reunion de la evaluacion de la evaluacion de la
técnicas y productive con MESSA. ESAME / MED ESAME /MED
financieras base en la Ponderacion: 50% Ponderacion: 40% | Ponderacidn: 40% 15%
del Sector Agricultura Familiar
para la para los Muricipios | Elaboracidn y Variable 2: Variable 2:
implementac | Expulsores validacidn de |a Incremento de las | Incremento de las
ion de la Estrategia (ESAME) | inversiones inversiones
Estrategia de | Presupuesto global Ponderacion: 30% productivas en los | productivas en los
Desarrollo de los 35 Municipios Municipios
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Preductivoy | Municipios Elaboracidny Expulsores del Expulsores de los
Seguridad Expulscres: validzzion de MED grupo 1 en 10% grupos 1y 2 en
Alimentaria 125.322.935 Bs {Miarco de Ponderacion : 12%
en los (2014). Evaluacidn del 60% Ponderacion : 60%
Municipios No hay datos de Desempefio).
Expulsores la inversién Fanderacion: 20%

productiva.
Towml

100%




Anexo 3: Farmas de calculo de los indicadores.

Indicadorn. 1

2HaTitul= Suma de nuevas hectédreas tituladas desde el principio de la CRS.

Donde

HaTitul = Sumatoria de Ha en proceso final de titulacion™ en los 35 municipios
priorizados.

La sumatoria es acumulativa, es decir que el afio 2 reporta las Ha tituladas en los
afios 1y 2, en el afio 3 se suman los resultados de los afos 1,2 y3.

Indicador n. 2

Porcentaje de incremento de produccién en rubros agricolas.

% = ZoandCn FB/Cn FamLB)-N

= Volumen de produccion de las familias beneficiarias en el cultivo n a nivel
de los Municipios de intervencion en el pericdo de anélisis

Cn FamLB*= Volumen de produccién familiar promedio local en el cultivo n a

nive| de los Municipios de intervencién del periodo de analisis referidos a la linea
base

n = ndmero de cultivos evaluados {1 < N < 5)
Porcentaje de incremento de produccidn en rubros pecuarios

% =20an (AN FB/An FamLB)-N

Donde:

An FB = Numero de cabezas de ganado de las familias beneficiarias en el rubro
pecuario 1 de los Municipios de intervencién en el periodo de analisis

An FamLB = Nimero promedio de cabezas de ganado por familia a nivel local en
el rubro pecuario n de los Municipios de intervencidn del periodo de analisis
referidos a la linea base

n = nlmero de rubros pecuarios evaluados (1 <N < 3)

Indicador n. 3

Para el afic 2016:

Existencia y aprobacién de las herramientas administrativas legales para las
transferencias y ejecucion de proyectos.

Numero de proyectos productivos aprobados y convenios firmados.

Para los afios 2017 y 2018:

Suma de los proyectos productivos en ejecucion a favor de Jas comunidades vy

organizaciones de productores, respaldado por los convenios de financiamiento
de los proyectos.

Para el indicador de género: % de mujeres en las listas de beneficiarias/os de los
proyectos.

14 . . ¥ y; & . . P o .
Se considerard Ha titulada las gue esten medidas en campo, tengan propietarios identificados y no estén con

conflicto.

15 - , ’ 5
Los datos de CxFamLB se calculardn en fa linea base que se levantard en el afic 2016.

Mayo 2015
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indicadorn. 4

Meta2016:

%= (#Ferias/5)*65% + (#EvCapacComerc/5 + #EvCapacComercMuj/2 }*35%
Indicador no vinculante:

%= (HACE/10)

Para 2017:

%= (#Ferias/15)*65% + (#EvCapacComerc/13 + #EvCapacComercMuj/5 )*35%

indicador no vinculante:
%= {(#ACE/20)
Para 2018:

%= (#Ferias/27)*65% + (#EvCapacComerc/23 + #EvCapacComercMuj/8 )*35%

Indicador no vinculante:

%= (#ACE/30)

Donde:
#Ferias = Nuevas ferias campesinas sostenibles

#EvCapacComerc = Numero de Eventos de Capacitacion en Comercializacion
realizados

#EvCapacComercMuj = Numero de Eventos de Capacitacién en Comercializacion
exclusivos para mujeres realizados

#ACE = NUumero de nuevos contratos entre GAM y Organizaciones Econdmico
Productivas para la provision del ACE

indicadorn. 5

PCM10:6= PY,*40% + (SComMS / Tot Com)*40% + (ZPromCap /30)*20%

Donde:
PCM0:5 = Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 2016 (expfesada en %).

PY, = Valor booleano de la existencia (1) o no existencia (0) del Diagndstico y
prognodstico climético y elaboracién de planes de adaptacion y resiliencia al
Cambio Climatico

TComMS = Suma del nimerc de Comunidades intervenidas con practicas de
manejo de suelos.

ComMS = Comunidad donde al menos el 50% de las familias ha aplicado una o
varias practicas de manejo y conservacion de suelas con la Asistencia Tecnica del
programa. En caso de ser superior a 20%, se tomara el valor de 20%.

Tot Com = Numero de comunidades total de los 5 Municipios priorizados en el
grupo 1 para el manejo de suelos.

Mayo 2015
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Z PromCap = suma de los participantes en el programa para Promotores en
Manejo de Suelos.

PromCap = participantes de las capacitaciones en suelos que obtuvieron su
certificado de participacion. En caso de ser superior a 30, se tomara como valor
maximo el 30.

PCM1:; =(#Tall PACC/12 + #MunPACC/6)*30% + (SPromCap /130 +
ZMunCap/10)*40% + (#UGR/6)*30%

Donde:

PCMjp17 = Parcentaje de Cumplimiento de la Meta 2017 (expresada en %).

#Tall PACC = NUumero de taller a escala municipal para la validacion de los planes
de Adaptacion al Cambio Climatico. En caso de ser > a 12, se toma el valor
maximo de 12,

#MuUnPACC = # de Municipics que aplican el Plan de Adaptacién al Cambio
Climatico, es decir que difunden y financian en sus comunidades practicas de ACC
(reservorios de agua, sistemas de riego, distribucion de semillas adaptadas, etc).
En caso de ser > a 6, se toma el valor maximo de 6.

Y PromCap = suma de los participantes en el programa para Promotores en
Manejo de Suelos.

PromCap = participantes de las capacitaciones en suelos que obtuvieron su
certificado de participacion. No se pueden repetir los promotores formados en el
afio 2016. En caso de ser superior a 130, se tomara comao valor maximo el 130.

-Suma de los Municipios que han participado en el programa de formacion en

gestion de riesgos y adaptacion al cambio climético.
2. MunCap

donde MunCap = Municipio que cuenta con al menos un técnico que obtuvo un
certificado de asistencia en el programa de capacitaciéon en-Gestidn de Riesgos y
Adaptacién al Cambio Climatico. En caso de ser superior a 10, se tomard como
valor maximo el 10.

| #UGR = Numero de UGR creadas mediante disposicién municipal y que cuentan

con presupuesto asignado para su funcionamiento. En caso de ser > a 6, se toma
el valor maximo de 6.

PCM1,0, =(#Tall PACC/27 + #MunPACC/12)%30% + (ZPromCap /200 +
EMunCap/20)*40% + (#UGR/18)*30%
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| Donde;

PCMyg1¢ = Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 2018 (expresada en %).

fiTall PACC = Numerc de taller a escala municipal para la validacion de los planes
de Adaptacion al Cambio Climatico.

#MunPACC = # de Municipios que aplican el Plan de Adaptaciéon al Cambio
Climatico, es decir que difunden y financian en sus comunidades practicas de ACC
(reservorios de agua, sistemas de riego, distribucion de semillas adaptadas,
etc).En caso de ser > 3 12, se toma el valor maximo de 12.

2 PromCap = suma de los participantes en el programa para Promotores en
Manejo de Suelos.

PromCap = participantes de las capacitaciones en suelos que obtuvieron su
certificado de participacion. No se pueden repetir los promotores formados en el
afio 2016. En caso de ser superior a 200, se tomara como valor maximo el 200.

Suma de los Municipios que han participado en el programa de formacion en
gestion de riesgos y adaptacion al cambio climatico.

> MunCap

donde MunCap = Municipio que cuenta con al menos un técnico que obtuvo un
certificado de asistencia en el programa de capacitacion en Gestion de Riesgos y
Adaptacidén al Cambio Climatico. En caso de ser superior a 20, se tomara como
valor maximo el 20,

#UGR = Numero de UGR creadas mediante disposicion municipal v que cuentan
con presupuasto asignado para su funcionamiento. En caso de ser > a 18, se toma
el valor méximo de 18.

indicadorn. 6

PCM2‘2915= PXl*SU% o+ PXz*go% + PXg*ZO%

Donde:

PCMyg1s = Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 2016 (expresada en %).

PX; = Valor booleano de la existencia {1) o no existencia {0) de la constitucion
formal de la MESSA y la organizacidon de al menos una reunion.

PX, = Valor booleano de la existencia (1) o no existencia (0) de la Estrategia
Regional de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agropecuario en los Municipios
Expulsores

PX;= Valcr booleano de la existencia (1) o no existencia (0) del MED

PCM25015= (PX;) *40% +{AIPMunExp/10%)*60%




Donde:

PCMyp17 = Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 2017 {expresada en %).

PX, = Valor booleano de la existencia (1) o no existencia (0) de :

2 reuniones de la MESSA
- linforme de evaluacion de la Estrategia y MED

AIPMunExp = Incremento la inversidn publica agropecuaria anual ejecutada en
los Municipios Expulsares del Grupo 1

AIPMuUnExp = (IPMunExp,/IPMunExp,) -1

El valor de APresMDRyT se reportarad si estd entre 0 vy 10%, en caso de ser
superior al 5%, se considerard el valor de 12%.

pCM2201g= (PXZ)*40% +(A|PM unEXp/lS%)*GO%

Donde:

PCM,g:¢ = Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 2018 (expresada en %).

PX, = Valor booleano de la existencia (1) o no existencia (0) de :

- 2 reuniones de la MESSA
- linforme de evaluacion de la Estrategia MED

AIPMunExp = Incremento la inversion publica agropecuaria anual ejecutada en
los Municipios Expulsores de los grupos 1y 2

AIPMunExp = (IPMunExp,/IPMunExp,) -1

El valor de AIPMunExp se reportard si estd entre 0y 12%, en caso de ser superior
al 15%, se considerard el valor de 12%.

Mayo 2015
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Ref. Ares{2016)2158081 - 06/05/2016

Convenio de Financiacién — Anexo {I — Condiciones generales

ANEXO II - CONDICIONES GENERALES

Primera parte: Disposiciones aplicables a actividades en que el
Beneficiario es el Organo de Contratacion

Clausula 1 - Principios generales

1.1 El objetivo de la primera parte es definir las tareas de ejecucion presupuestaria encomendadas
al Beneficiario en el marco de la gestion indirecta, tal como se describe en el anexo |
(Disposiciones Técnicas y Administrativas), y definir los derechos y las obligaciones que

asisten o incumben tanto al Beneficiario como a la Comision en la realizacion de estas tareas.

Dichas tareas incluyen la aplicacién por el Beneficiario, como Organo de Contratacién, de los
procedimientos de contratacidon publica y de concesion de subvenciones, asi como la

adjudicacién, la firma v la aplicacion de los contratos y subvenciones resultantes.

Por regla general, la Comision efectuara los pagos correspondientes a los contratistas y
beneficiarios de subvenciones. No obstante, el Beneficiario deberd efectuar algunos pagos,
incluidos los destinadcs a su propio personal, sobre la base de un presupuesto-programa, segin
se define en la clausula £ de las presentes Condiciones Generales.

Cuando el Beneficiario sea un Estado ACP, y la accién esté financiada por el FED con arreglo a
lo dispuesto en la clausula 1.1 de las Condiciones Particulares, las tareas encomendadas seran
las que se indican en los puntos c¢) a k) del sexto parrafo del articulo 35, apartado 1, y en el
articulo 35, apartado 2. del anexo I'V del Acuerdo de Asociacion ACP-CE.

Cuando el Beneficiario sea un PTU, y la accion esté financiada por el FED con arreglo a lo
dispuesto en la cléusula 1.1 de las Condiciones Particulares, las tareas encomendadas, seran las
que se indican en los puntos c¢) a k) del quinto parrafo del articulo 14, apartado 1, y en el
articulo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) n® 2304/2002 de la Comisidn, de 20 de diciembre
de 2002, por el que se aplica la Decision 2001/822/CE del Consejo, relativa a la asociacion de
los paises y territorios de ultramar a la Comunidad Europea.

1.2 El Beneficiario serd responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio de Financiacion, aun cuando designe a otras entidades identificadas en el
anexo | (Disposiciones Técnicas y Administrativas) para llevar a cabo determinadas tareas de
gjecucion presupuestaria en el contexto de la ejecucion del presupuesto-programa mencionado
en la clausula 5 de las presentes Condiciones Generales. La Comision, en particular, se reserva
el derecho a suspender los pagos y a suspender o resolver el presente Convenio de Financiacion
sobre la base de los actos, omisiones o situaciones de cualquier entidad designada.



1.3

1.4

1§

1.6

L7

El Beneficiario llevard a cabo las tareas a que se refiere la clausula 1.1 de las presentes
Condiciones Generales de acuerdo con los procedimientos y documentos normalizados
establecidos y publicados por la Comision para la adjudicacion de contratos y subvenciones,
vigentes en el momento de la puesta en marcha del procedimiento en cuestion.

El Beneficiario establecerd y garantizara el funcionamiento de un sistema de control interno
eficaz y eficiente. El Beneficiario respetara los principios de buenz gestién financiera,
transparencia y no discriminacidn, v evitara las situaciones de conflicto de intereses.

Hay conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de cualquier
persona responsable se halle comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad
politica o nacional, de interés econdmico o cualquier otro interés compartido con un licitador,
solicitante, contratista o beneficiario de una subvencion.

Un sistema de control interno es un proceso destinado a proporcionar garantias razonables de
que las operaciones son eficaces, eficientes y economicas, de que los informes son fiables, de
que los activos y la informacién estidm a salvo, de que se previenen, detectan v corrigen los
fraudes e irregularidades, v de que se gestionan adecuadamente los riesgos relativos a la
legalidad y regularidad de las operaciones financieras, teniendo en cuenta el caracter plurianual
de las actividades, asi como la naturaleza de los pagos necesarios.

En particular, cuando el Beneficiario efectiie pagos de acuerdo con un presupuesto-programa,
las funciones de ordenador y contable estaran separadas y serdn incomgatibles entre si, y el
Beneficiario debera aplicar un sistema de contabilidad que proporcione una informaciéon exacta,
completa, fiable y oportuna. El Beneficiario debera también proteger razonablemente los datos
que permitan la identificacion de una persona fisica (datos personales).

El informe sobre la ejecucion de las tareas encomendadas al Beneficiario deberd ajustarse al
modelo recogido en el anexc III. No obstante, cuando se utilicen presupuestos-programa con
arreglo a lo dispuesto en la clausula 5 de las presentes Condiciones Generales, el informe se
atendrd a los requisitos establecidos en los documentos normalizados a que se refiere la clausula
5.3 de las presentes Condiciones Generales.

En este caso, no sera preciso suministrar un dictamen de auditoria externa independiente sobre
la declaracion de fiabilidad elaborado con arreglo a las normas de auditoria internacionalmente
aceptadas, puesto que sera la Comision quien realice las auditorias de la accion en cuestion.
Tales auditorias tendran por objeto comprobar la veracidad de las afirmaciones contenidas en la
declaracion de fiabilidad. asi como la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes.

El Beneficiario debera desarrollar los procedimientos de contratacién publica v adjudicacién de

subvenciones, y celebrar Jos contratos resultantes, en la lengua del presente Convenio de
Financiacion.

Jolita BUTKEVICIENE -
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1.8

El Beneficiario deberd comunicar a la Comisién los casos en que un candidato, licitador o
solicitante se encuentre en una de las situaciones de exclusion de la participacion en los
procedimientos de contratacion publica y de concesion de subvenciones a que se hace
referencia en la clausula 1.3, o en aquellos en que un contratista o beneficiario de una
subvencion sea culpable de presentar falsas declaraciones o haya cometido errores sustanciales,
irregularidades o fraude, o haya infringido gravemente sus obligaciones contractuales.

En tales caso, sin perjuicio de la facultad de la Comision de excluir a una entidad de los futuros
contratos y subvenciones financiados por la UE en virtud del Reglamento Financiero aplicable,
el Beneficiario podra imponer a los contratistas y beneficiarios de subvenciones las sanciones
financieras mencionadas en las disposiciones sobre sanciones administrativas v financieras de
las Condiciones Generales de los contratos y subvenciones celebrados por el Beneficiario con
arreglo a los documentos normalizados mencionados en la clausula 1.3, siempre que lo autorice
la legislacion nacional. Estas sanciones financieras se impondran tras un intercambio

contradictorio que garantice el derecho de defensa del contratista o beneficiario de una
subvencion.

A la hora de adjudicar los contratos y subvenciones, el Beneficiario podra tener en cuenta,
cuando proceda v bajo su propia responsabilidad, la informacién contenida en la base de datos
central de exclusién. Se podré conceder acceso a esta informacion a través del punto o puntos
de enlace, o mediante solicitud dirigida a la Comisién' por correo postal (Comision Europea,
Direccion General de Presupuesto, Contable de la Comisién, BRE2-13/505, B- 1049 Bruselas,
Bélgica) o por correo electronico (BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu), incluyendo en copia
la direccion de la Comision a que se refiere la cldusula 3 de las Condiciones Particulares. La
Comision podré denegar los pagos a un contratista o beneficiario de una subvencidn que se
halle en una situacidn de exclusién.

El Beneficiario conservara todos los justiﬁcantés contractuales y financieros relevantes a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio de Financiacion, o a partir de una fecha
anterior que se haya establecido en la clausula 6 de las Condiciones Particulares como la fecha
de inicio de la elegibilidad de los gastos, durante los cinco afios siguientes a la conclusion del
perfodo de ejecucion. Conservara, en particular, los siguientes documentos:

Procedimientos de contratacion pablica:
a. El anuncio de informacion previa, junto con la prueba de la publicacién del anuncio de
licitacion y sus eventuales corrigenda.
b. El nombramiento de los miembros del Comité de Preseleccion.

El informe de preseleccion {incluidos los anexos) v las solicitudes.

' El Beneficiario estara autorizado a acceder directamente a la base de datos central de exclusion a través de un
punto de enlace en la medida en que acredite ante el servicio competente de la Comision que aplica las medidas
adecuadas de proteccién de datos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n® 45/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios v a la libre
circulacion de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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~ALVELLIOD QT PIHallCldaClOll — ANEXO0 1l — L ONAiClones generales

La prueba de la publicacion del anuncio de preseleccion.
Las cartas enviadas a los candidatos no preseleccionados.
La invitacion a presentar propuestas o documento equivalente.

@ o A

El expediente de licitacion, incluidos los anexos, las aclaraciones, las actas de las
reuniones y una prueba de la publicacion.

h.  El nombramiento de los miembros del Comité de Evaluacion.

1. El informe de apertura de plicas, incluidos los anexos.

J. ElInforme de evaluacién/negociacion, incluidos los anexos y las ofertas recibidas’.
k. La carta de notificacion.

. Los justificantes.

m. La carta de presentacion del contrato.

n. Las cartas a los candidatos no seleccionados.

El anuncio de adjudicacion/anulacion, incluida una prueba de la publicacién.

p. Los contratos firmados, las modificaciones y clausulas adicionales, y la correspondencia
pertinente.

Convocatorias de propuestas y concesion directa de subvenciones:

a.  El nombramiento de los miembros del Comité de evaluacian.

b.  El informe de apertura de plicas v el informe administrativo, incluidos los anexos y las
solicitudes recibidas’.

c. Las cartas a los solicitantes seleccionados v no seleccionados tras la evaluacion del
documento de sintesis

d. Elinforme de evaluacién del documento de sintesis.
El informe de evaluacién de la solicitud completa o informe de negociacién. con los
anexos pertinentes.
Los documentos relativos al control de la elegibilidad y los justificantes.

g. Las cartas a los solicitantes seleccionados y no seleccionados, junto con la lista de
reserva aprobada tras la evaluacion de las solicitudes completas.

h. La carta de presentacion del contrato de subvencién.

1. Elanuncio de adjudicacién/anulacion, incluida una prueba de la publicacion.

j- Los contratos firmados, las modificaciones y clausulas adicionales, y la correspondencia
pertinente.

En el caso de los presupuestos-programa: incluir, ademas de Jo anterior. toda la documentacién
pertinente relativa a los pagos, recuperaciones y costes de explotacion.

b .. i 5 4 § - , . 5 P
Eliminacion de las ofertas no seleccionadas cinco afios después del cierre del procedimiento de contratacion.

" Eliminacion de las solicitudes no seleccionadas tres afios después del cierre del procedimiento de concesién de
la subvencion.
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Clausula 2 — Plazo para la firma de los contratos y de los contrates de subvencion por el

2

S
R

23

Beneficiario

Los contratos y los contratos de subvencion deberdn ser debidamente firmados por ambas
Partes durante la fase de ejecucion operativa del presente Convenio de Financiacion Y, & mas

tardar, dentro de los tres afios siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio de
Financiacion.

Cuando la accion esté financiada por el FED, los presupuestos-programa mencionados en la

clausula 5 de las presentes Condiciones Generales serdn también aprobados por la Comision
dentro del citado plazo de tres afios.

Dicho plazo de tres afios no podra prorrogarse, excepto en la clausula 6 de las Condiciones
Particulares cuando la accion esté financiada por el FED.

Sin embargo, durante la fase de ejecucion operativa podran firmarse en cualquier momento las
siguientes transacciones:

a. Los contratos y los contratos de subvencion que ejecutan la parte en régimen de

gestion administrativa de un presupuesto-programa financiado en el marco del FED.

b. Las modificaciones de los contratos y subvenciones ya firmados.

o Los contratos individuales que deban celebrarse a raiz de la resolucién anticipada de
un contrato existente.

d. La modificacion del presente Convenio de Financiacidn resuitante del cambio de la
entidad encargada de las tareas encomendadas, a que se refiere la clausula 1.2 de las
presentes Condiciones Generales. La modificacién deber4 asimismo fijar un nuevo
plazo para la celebracion de los contratos y de los contrates de subvencién por parte
de esta nueva entidad, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 2.1,

Tras la expiracion del plazo de tres afios a partir de la entrada en vigor del presente Convenio
de Financiacion, la Comisién liberard cualquier saldo financiero relativo a actividades

confiadas al Beneficiario para las que no se hayan firmado debidamente los oportunos
contratos.

La clausula 2.3 no se aplicard a ningiin saldo financiero de la reserva para imprevistos, ni a los
tondos nuevamente disponibles a raiz de la resolucién anticipada de un contrato. El saldo o los

fondos en cuestién se podran utilizar para financiar los contratos a que se refiere la
clausula 2.2,

Un contrato o un contrato de subvencion que no haya dado lugar a ningtin pago durante los tres

afios siguientes a su firma se resolvera automaticamente, y sus fondos quedaran liberados.



Clausula 3 - Visibilidad

|
‘; 3.1
[

El Beneficiario adoptara las medidas necesarias para garantizar la visibilidad de Ja financiacién
de la UE en las actividades que le hayan sido encomendadas o en cualesquiera otras actividades
desarrolladas en el marco de esta accidn. Tales medidas deberan bien aparecer definidas en ¢!

anexo | (Disposiciones Técnicas y Administrativas), bien ser objeto de un acuerdo posterior
entre el Beneficiario y la Comision.

Estas medidas de comunicacién e informacidn deberan atenerse al «Manual de comunicacion y
visibilidad de la Unién Europea en la accidn exterior», elaborado y publicada por la Comisidn,
que esté vigente en el momento de adoptarse las medidas.

Clausula 4 — Disposiciones relativas a los pagos efectuados por la Comision a contratistas y
beneficiarios de una subvencidon en nombre del Beneficiario

4.1

4.2

El Beneficiario presentard a la Comision las solicitudes de pago aprobadas en los plazos que se
indican a continuacién, a contar desde la fecha de recepcidn de la solicitud de pago vy
excluyendo los periodos de saspensién del plazo de pago:

a) Para la prefinanciacion especificada en el contrato o en el contrato de subvencion:

(i) 15 dias naturales en el caso de una accién financiada con cargo al presupuesto
comunitario;

(i) 30 dias naturales en el caso de una medida financiada en el marco del FED.

b) 45 dias naturales en el caso de los demas pagos.

La Comisidn actuara de acuerdo con lo establecido en las clausulas 4.6 y 4.7 en un plazo que

sera equivalente al plazo de pago previsto en los contratos y en los contratos de subvencion,
menos los plazos anteriores mencionados.

Tras la recepcion de una solicitud de pago de un contratista o beneficiario de una subvencion,
el Beneficiario informara a la Comision de su recepciéon y examinara inmediatamente si la
solicitud es admisible, es decir, si contiene la identificacién del contratista o beneficiario de la
subvencion y la del contrato de que se trate, asi como el importe, la moneda vy la fecha. Si el
Beneficiario llega a la conclusion de que la solicitud es inadmisible, deberda rechazarla e
informar al contratista o al beneficiario de la subvencién de este rechazo y de las razones que lo
justifican dentro de los 30 dias siguientes a la recepcién de la solicitud. El Beneficiario
informara asimismo a la Comision de dicho rechazo y de las razones que lo justifican.

Tras la recepcion de una solicitud de pago admisible, el Beneficiario debera examinar si el pago
es exigible, es decir, si se han cumplido todas las obligaciones contractuales que lo justifican,
lo que incluird, cuando proceda, el examen del informe que eventualmente acompafie a la
solicitud. Si el Beneficiario llega a la conclusion de que el pago no es exigible, informari de

ello al contratista o beneficiario de la subvencion, justificando su decisidon. El envio de esta
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Convenio de Financiacion — Anexo 11 — Condiciones generales

4.4

4.5

4.6

4.8

informacidn dejara en suspenso el plazo de pago. La Comision debera recibir una copia de la
informacion enviada. La Comisién deberd asimismo ser informada de la respuesta o medidas
correctoras adoptadas por el contratista o beneficiario de la subvencion. Dicha respuesta, o las
acciones destinadas a corregir el incumplimiento de fas obligaciones contractuales, hara que el
plazo de pago empiece a correr de nuevo. El Beneficiario deberd examinar la respuesta o las
medidas en cuestion con arreglo a lo dispuesto en el presente apartado.

Si la Comision no estd de acuerdo con la conclusion del Beneficiario de que el pago no es
exigible, informard de ello al Beneficiario. El Beneficiario deberd reexaminar su decision y, si
concluye que el pago si es exigible, informard de ello al contratista o beneficiario de la
subvencion. La suspension del plazo de pago desaparecer tras el envio de esta informacién. El
Beneficiario deberéd asimismo informar de ello a la Comisién. A continuacion, el Beneficiario

deberd proceder con arreglo a lo dispuesto en la clausula 4.5.

En caso de que persista el desacuerdo entre el Beneficiario y la Comisién, esta podra abonar Ja
parte no impugnada del importe facturado, siempre y cuando sea claramente separable del
importe en cuestion. Informara al Beneficiario v al contratista o beneficiario de la subvencién
de este pago parcial.

En caso de que el Beneficiario llegue a la conclusion de que el pago es exigible, transferira la
solicitud de pago y todos los documentos de acompafiamiento necesarios a la Comisién para su
aprobacion y pago. Facilitard asimismo una indicacion de cudntos dias quedan para que venza

el plazo de pago, asf como de todos los periodos de suspension de dicho plazo.

Una vez transferida la solicitud de pago de conformidad con la cléusula 4.5, si la Comision
concluye que el pago no es exigible, informara de ello al Beneficiario y, en copia, al contratista
o beneficiario de la subvencidn, indicando las razones que han motivado su decision. El hecho
de informar al contratista o beneficiario de la subvencion tendra por efecto la suspension de los
plazos de pago, en los casos previstos en el contrato formalizado. Cualquier posible respuesta o
medida correctora por parte del contratista o beneficiario de la subvencién sera tratada por el
Beneficiario de conformidad con lo establecido en la clausula 4.3.

Cuando el Beneficiario y la Comisién concluyan que el pago es exigible, la Comisidn ejecutard
el pago.

Cuando se adeuden intereses de demora al contratista o beneficiario de la subvencidn, estos se
distribuirdn entre el Beneficiario y la Comisidn, a prorrata de los dias de retraso con respecto a
los plazos fijados en la clausula 4.1, sin perjuicio de lo siguiente:

a) El nimero de dias utilizados por el Beneficiario se calculara desde la fecha de
registro de la solicitud de pago admisible a que se refiere la clausula 4.3 hasta
la fecha de la transferencia de la solicitud a la Comisién a que se refiere la
clausula 4.5, y desde la fecha de la transmision de informacion por parte de la
Comisién a que se refiere la clausula 4.6 hasta la siguiente transferencia de la
solicitud a la Comisién a que se refiere la clausula 4.5. Debera deducirse de

estos calculos cualquier periodo de suspensién del plazo de pago.

DB JUNZOE  jope puTkEviCIENE

| G PP Y



4.9

AA W WA A ALEMALL S LR LA d RRAwLRW AA i e RATA e

b) El numero de dias utilizados por la Comision se calculard desde la fecha
siguiente a la de la transmisién de la solicitud por el Beneficiario a que se
refiere la cldusula 4.5 hasta la fecha de pago, v desde la fecha de la

transferencia hasta la fecha en que se informa al Beneficiario en virtud de la

clausula 4. 6.

Cualquier circunstancia no contemplada en el procedimiento anteriormente descrito se
resolverd en un espiritu de cooperacidn entre el Beneficiario y la Comisién por analogia con las
anteriores disposiciones, respetando las relaciones contractuales del Beneficiario con el

contratista o beneficiario de la subvencion.

En la medida de lo posible, cualquiera de las Partes cooperara con la otra Parte, a peticion de
esta, proporcionando informacion Gtil para la evaluacion de la solicitud de pago, incluso antes
de que la solicitud de pago sea transmitida o devuelta formalmente a la primera Parte.

Clausula 5 — Presupuestos-programa

5.1

52

Cuando el Beneficiario esté adicionalmente encargado de efectuar los pagos a los contratistas o
beneficiarios de subvenciones, o en el contexto de una gestion directa, los realizard sobre la
base de un presupuesto-programa acordado de antemano entre el Beneficiario y la Comision.
La clausula 1.3 de las presentes Condiciones Generales no se aplicara a las compras realizadas
en el contexto de una gestidn directa.

El presupuesto-programa es un documento en el que se establecen el programa de actividades
que deben llevarse a cabo, los recursos materiales y humanos necesarios, el presupuesto
correspondiente y las disposiciones técnicas y administrativas detalladas para la aplicacién de
dichas actividades durante un periodo de tiempo determinado en régimen de gestion directa, o

bien mediante la adjudicacién de contratos o la concesién de subvenciones.

El presupuesto-programa tendrd una parte en régimen de gestion administrativa y una parte de
compromisos especificos.

En el marco de la parte en régimen de gestion administrativa de un presupuesto-programa, el
Beneficiario se encargara de la aplicacion de los procedimientos de contratacion publica y
concesion de sub.venciones; asi como de efectuar los pagos correspondientes v los pagos que se
deriven de la gestion directa.

A través de la parte de compromisos especificos, el Beneficiario debera llevar a cabo las tareas
mencionadas en el parrafo segundo de la clausula 1.1 de las presentes Condiciones Generales.
La Comision se encargari de efectuar los pagos correspondientes a los contratistas y
beneficiarios de subvenciones. Algunas actividades concretas, incluidas las auditorias, las
evaluaciones y el recurso al contrato marco, podran ser ejecutadas directamente por la
Comision.

En los casos en que la accion se financie en el marco del FED, las tareas descritas en el anexo 1

podran ser ejecutadas por un organismo de Derecho privado sobre la base de un contrato de
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33

5.4

servicios, adjudicado por el Beneficiario de conformidad con los procedimientos y documentos
normalizados a que se refiere la cldusula 1.3.

Todos los presupuestos-programa establecidos para la aplicacién del Convenio de Financiacion
deberdn respetar los procedimientos y documentos normalizados establecidos al efecto por la

Comision que estén vigentes en el momento de la adopcién del presupuesto-programa en
cuestion.

Los costes de explotaciéon ordinarios soportados por la entidad encargada de las tareas
encomendadas al Beneficiario a que se refieren las clausulas 1.1 y 5.1 de las presentes
Condiciones Generales podran optar a la financiacion de la UE en el marco de la parte en
régimen de gestién administrativa de un presupuesto-programa a lo largo de todo el periodo de
ejecucion del presente Convenio de Financiacion, salvo que en la clausula 6 de las Condiciones
Particulares se estipule una fecha de comienzo anterior de la elegibilidad de los costes. Dichos
costes seran los que se deriven del ejercicio de las zareas de ejecucién presupuestaria e
incluiran el coste de los agentes locales, los suministros publicos (agua, gas, electricidad, etc.),
el alquiler de las instalaciones y bienes fungibles, los gastos de mantenimiento, los viajes de
negocios de corta duracion y el combustible de los vehiculos. No incluirdn la adquisicion de
vehicules u otros equipos, ni ninguna otra actividad operativa. Las clausulas 1.3 y 2.1 de las

presentes Condiciones Generales no se aplicaran a estos gastos de funcionamiento.

El Beneficiario presentard a la Comision cada afio, como muy tarde en la fecha fijada en la
clausula 6 de las Condiciones Particulares, una declaracion de fiabilidad firmada por el

Beneficiario al nivel adecuado, utilizando el modelo que figura en el anexo IV.

Clausula 6 — Pagos al beneficiario en el marco de la ejecucién de la parte en régimen de

6.1

gestion administrativa de un presupuesto-programa

La Comisién procederd a la transferencia de los fondos en un plazo maximo de 30 dias
naturales a partir de la fecha en que registre una solicitud de pago admisible de prefinanciacion
del Beneficiario en que figure la fecha, el importe y la divisa. En el caso de una solicitud de
pago relativa al reabastecimiento o al cierre, el plazo serd de 90 dias naturales. Los intereses de
demora se adeudaran de conformidad con el Reglamento Financiero aplicable. La Comision
podrd suspender el plazo de pago, comunicando al Beneficiario, antes de que concluya el
periodo indicado anteriormente, que la solicitud de pago no es admisible, ya sea porque no se
adeuda el importe reclamado, va sea porque no se han presentado los justificantes adecuados.
En caso de recibir informacién que pueda suscitar dudas sobre la elegibilidad de los gastos
recogides en una solicitud de pago, la Comision podré suspender el plazo de pago para efectuar
verificaciones complementarias, incluido un control in siru, que le permitan cerciorarse, antes
de proceder al pago, de que los gastos son efectivamente elegibles. Tanto la suspensién como
las razones que la han motivado deberan comunicarse al Beneficiario lo antes posible. El plazo
de pago volverd a correr en cuanto se presenten los justificantes ausentes o se corrija la
solicitud de pago.
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6.3

6.4

6.5

aceptada por la Comision.

El Beneficiario garantizard que los fondos abonados por la Comisién podran ser identificados
en dicha cuenta bancaria.

En su caso, las transferencias en euros se convertiran a la moneda nacional del Beneficiario a
medida que este deba realizar los pagos. al tipo bancario vigente el dia del pago en cuestion.

La parte en régimen de gestién administrativa de un presupuesto-programa que no haya dado
lugar a ningin pago al Beneficiario en un plazo de tres afios a partir de la conclusion del

presupuesto-programa se terminard automaticamente, liberandose el importe comprometido
correspondiente,
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Cliusula 7 — Publicacion de la informacion sobre los contratos y los contratos de subvencion

7.3

7.4

por parte del Beneficiario

El Beneficiaric se compromete a publicar cada afio, en un lugar especifico y facilmente
accesible de su sitio Internet, para cada contrato o contrato de subvencidn en que ejerza de
Organo de Contratacion en el marco de la primera parte, su naturaleza y proposito, el nombre y
la localidad del contratista (o contratistas, en el caso de un consorcio) o del beneficiario de una
subvencion (o beneficiarios, en el caso de una subvencién multibeneficiarios), asi como el
importe del contrato.

La localidad de una persona fisica serd una region al nivel NUTS 2. La localidad de una

persona fisica sera su direccion,

Si esta publicacion en Internet resultara imposible, la informacion se publicara por cualquier
otro medio adecuado, incluido el boletin oficial del Beneficiario.

La clausula 6 de las Condiciones Particulares indicara la ubicacion, en Internet u otros medios,
de esta publicacion. Se hard referencia a esta ubicacion en el lugar especifico del sitio Internet
de la Comision.

Tanto las becas como las ayudas financieras direcias concedidas a personas fisicas muy

necesitadas se publicaran de forma andénima y acumulativa por categoria de gastos.

Alternativamente, las personas fisicas se sustituiran por el término «persona fisica» dos afios
después de su publicacion. El nombre de una entidad juridica que contenga el de una persona
fisica involucrada en esta entidad sera tratado como el de una persona fisica.

.

Se omitira la publicacion de los nombres de personas fisicas cuando dicha publicacion pueda

suponer una violacion de sus derechos fundamentales o perjudicar sus intereses comerciales.

El Beneficiario deberd presentar a la Comision una lista con los datos que deban publicarse
sobre las personas fisicas, junto con las justificaciones de la dispensa de publicacion, y la
Comision debera aprobar previamente dicha lista. En caso necesario, la Comision indicara la
localidad de la pe;”sona fisica en forma de region al nivel NUTS2.

La publicacion de los contratos v de los contratos de subvencion celebrados (es decir, firmados
por el Beneficiario v el contratista o beneficiario de la subvencidn) durante el periodo de
notificacion debera efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentacion del

informe a que se refiere la clausula 6 de las Condiciones Particulares.

Podrd omitirse la publicacion de los contratos cuando esta pueda perjudicar los intereses
comerciales de los contratistas o beneficiarios de la subvencion. El Beneficiario debera
presentar una lista con las oportunas justificaciones a la Comisién, quien debera conceder su
aprobacion previa a esta dispensa de publicacion.
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Cldusula 8 — Recuperacion de los fondos

8.1

8.4

8.5

El Beneficiario adoptaré todas las medidas necesarias para recuperar los fondos indebidamente
pagados.

Se restituiran a la Comisién los importes indebidamente pagados y recuperados por el
Beneficiario, los importes de las garantias financieras constituidas sobre la base de
procedimientos de adjudicacién de contratos y subvenciones, y los importes de las sanciones
pecuniarias impuestas por el Beneficiario a los candidatos, }icitadores, solicitantes, contratistas
o beneficiarios de una subvencion, asi como las indemnizaciones por dafios y perjuicios
concedidas al Beneficiario.

Sin perjuicio de la referida responsabilidad del Beneficiario de recuperar los fondos pagados
indebidamente, este acepta que la Comision podrd, de conformidad con las disposiciones del
Reglamento Financiero aplicables y de las clausulas del presente Convenio de Financiacion,
establecer formalmente que un importe se ha pagado indebidamente en el marco de los
contratos y de los contratos de subvencion financiados en virtud de la primera parte, y proceder
a su recuperacion en nombre del Beneficiario por cualquier medio a su alcance, y en particular
por compensacién, deduciendo el importe adeudado por el contratista o el beneficiario de la
subvencion de los titulos de crédito de que fuere titular frente a la UE.

Con este proposito, el Beneficiario debera facilitar a la Comision todos los documentos e
informacidn necesarios. El Beneficiaric autoriza a la Comisién a proceder a la recuperacion
procedente, en particular ejecutando la garantia de un contratista o beneficiario de una
subvencion con respecto a los cuales el Beneficiario ejerza de Organo de Contratacion, o
compensando los fondos que deban recuperarse mediante cualquier importe adeudado al
contratista o el beneficiario de la subvencion por el Beneficiario en su calidad de Organo de

Contratacion y financiado por la UE en el marco de este u otro Convenio de Financiacion.

La Comision informara al Beneficiario de que se ha incoado el procedimiento de recuperacion
(en su caso, ante un tribunal nacional).

Cuando el Beneficiario sea una entidad subdelegada de una entidad con la que la Comisién
haya celebrado un acuerdo de delegacion de gestion indirecta, la Comision podra recuperar del

Beneficiario los fondos que se adeuden a la entidad, pero que Ja entidad no haya sido capaz de
recuperar por si misma.

Clausula 9 — Reclamaciones financieras en el ambito de los contratos y subvenciones

El Beneficiario se compromete a recabar el acuerdo de la Comisién antes de adoptar ninguna
decision sobre una eventual solicitud de indemnizacion presentada por el titular de un contrato

0 el beneficiario de una subvencién y que el Beneficiario considere total o parcialmente

o

Jjustificada. Las consecuencias financieras solo podran correr a cargo de la UE en el caso de que

la Comision haya otorgado su aprobacion previa. También se requerira dicha aprobacion previa
para cualquier utilizacion de los fondos comprometidos en el marco del presente Convenio de
Financiacion destinada a cubrir los costes resultantes de litigios relativos a los contratos.
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Convenio de Financiacion — Anexo 11 — Condiciones generales

Cldusula 10 — Rebasamiento de costes y formas de financiacion

10.1 Los rebasamientos individuales de las lineas presupuestarias de las actividades llevadas a cabo
por el Beneficiario se cubriran mediante una reasignacion de fondos dentro del presupucsto
global, de conformidad con la cldusula 26 de las presentes Condiciones Generales.

10.2 Siempre que exista un riesgo de rebasamiento del importe previsto para la actividad llevada a

cabo por el Beneficiario, este informard inmediatamente a la Comisién y recabard su

aprobacién previa con respecto a las actividades correctoras previstas para cubrir el
rebasamiento, proponiendo bien reducir las actividades, bien recurrir a sus propios recursos o a [ |
Otros recursos no perteneciente a la UE.

10.3 Sino es posible reducir las actividades. o si el rebasamiento no puede cubrirse con los recursos
propios del Beneficiario u otros recursos, la Comision podrd, previa peticion convenientemente
Jjustificada del Beneficiario, decidir otorgar una financiacién adicional de la UE. En caso de que
la Comision adopte esta decision, los costes adicionales se financiaran, sin perjuicio de las
normas y procedimientos de la UE aplicables, liberando la contribucion financiera

suplementaria que decida la Comision. El presente Convenio de Financiacion se modificara en
consecuencia.

Segunda parte: Dlsposmlones aplicables a la parte de apoyg
presupuestario

Clausula 11 — Didlogo politico

El Beneficiario y la UE se comprometen a participar en un didlogo regular constructivo al
nivel adecuado sobre la aplicacion del presente Convenio de Financiacion.

[Para los Estados ACP financiados en el marco del FED: Este didlogo podra formar parte del

didlogo politico mas amplio contemplado en el articulo 8 del Acuerdo de Asociacion
ACP-CE.]

Clausula 12 — Verificacién de las condiciones y pagos

12.1.  La Comision verificara el cumplimiento de las condiciones de pago de los tramos de la parte

de apoyo presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el anexo I (Disposiciones Técnicas
v Administrativas).

En caso de que la Comision llegue a la conclusion de que no se cumplen las condiciones de
pago, informara de ello al Beneficiario sin demora injustificada.

12.2.  Las solicitudes de pago presentadas por el Beneficiario podran optar a la financiacion de la
UE siempre que se atengan a las disposiciones del anexol (Disposiciones Técnicas y
Administrativas) y se presenten durante la fase de ejecucién operativa.

123, El Beneficiario aplicard su normativa nacional en materia de cambios de un modo no
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Convenio de Financiacion — Anexo |l — Condiciones generales

discriminatorio a todos los pagos de la parte de apoyo presupuestario.

Clausula 13 — Transparencia del apoyo presupuestario

El Beneficiario acepta la publicacion, por parte de la Comision, del presente Convenio de
Financiacidn y de sus eventuales modificaciones, inclusive por medios electronicos, asi como
de cualquier informacion basica sobre el apoyo presupuestario que la Comision considere
apropiada. Dicha publicacion no contendra ningun dato que infrinja la legislacion de la UE
aplicable a la proteccion de los datos personales.

Clausula 14 — Recuperacion del apoyo presupuestario

La Comisién podra recuperar la totalidad o parte de los pagos de apoyo presupuestario, con
plena observancia del principio de proporcionalidad, cuando constate que el pago ha estado
viciado por un grave irregularidad imputable al Beneficiario, y, en particular, en el caso de
que el Beneficiario haya proporcionado informacion inexacta o no fiable, o si ha habido
corrupcion o fraude.

Tercera parte: Disposiciones aplicables a esta accion en su

conjunto, independientemente de su modo de gestion

Clausula 15 — Periodo de ejecucion y fecha de contratacion en régimen de gestion directa

15.1 El periodo de ejecucion del presente Convenio de Financiacion constaré de dos fases:

Una fase de ejecucién operativa, durante la cual se llevardn a cabo las principales
actividades operativas de la accion. Esta fase comenzara con la entrada en vigor del presente
Convenio de Financiacién y finalizara con el inicio de la fase de cierre.

Una fase de cierre, durante la cual se efectuaran las auditorias y la evaluacion finales, y se
procederd al cierre técnico y financiero de los contratos y presupuestos-programa relativos a
la aplicacion del presente Convenio de Financiacién. La duracién de esta fase debera
indicarse en la clausula 2.3 de las Condiciones Particulares. Comenzara al final de la fase de
ejecucion operativa. Unicamente sern elegibles los gastos necesarios para el cierre.

Estos periodos quedaran reflejados en los acuerdos que el Beneficiario y la Comisién deban
celebrar para la aplicacion del presente Convenio de Financiacion, vy, en particular, en los
acuerdos de delegacion y en los contratos y contratos de subvencion que se celebren.

Los costes vinculados a las principales actividades operativas solo podran optar a la
financiacion de la UE si se han producido durante la fase de ejecucién operativa. Los costes
soportados por el Beneficiario antes de la entrada en vigor del presente Convenio de
Financiacién no podran optar a la financiacion de la UE, a menos que se disponga lo
contrario en la clausula 6 de las Condiciones Particulares. Los gastos vinculados a las

auditorias y la evaluacion finales, asi como a las actividades de cierre, seran elegibles hasta el
final de la fase de cierre.
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Convenio de Financiacion — Anexo il — Condiciones generales

Cualquier saldc remanente de la contribucion comunitaria se liberara automaticamente a méas
tardar seis meses después del final del periodo de ejecucion.

En casos excepcionales y debidamente justificados, podré solicitarse una prorroga de la fase
de ejecucion operativa y, correlativamente, del periodo de ejecucion. Si es el Beneficiario
quien solicita la prorroga, la solicitud debera presentarse al menos tres meses antes del final
de la fase de ejecucion operativa, y contar con la aprobacion de la Comisién antes de esa

fecha. El presente Convenio de Financiacion deberd modificarse en consecuencia.

En casos excepcionales y debidamente justificados, y una vez concluida la fase de ejecucion
operativa, podra solicitarse una prorroga de la fase de cierre y, correlativamente, del periodo
de ejecucion. Si es el Beneficiario quien solicita la prorroga, la solicitud debera presentarse al
menos tres meses antes del final de la fase de cierre, y contar con la aprobacién de la

<

Comisidn antes de esa fecha. El presente Convenio de Financiacion debera modificarse en
consecuencia.

La clausula 2 de las presentes Condiciones Generales se aplicara a las actividades realizadas
por la Comisién como Organo de Contratacién (gestion directa), con excepcion de los
parrafos segundo y tercero de la clausula 2.1. A los efectos de la gestion directa, los conratos

de auditoria y de evaluacion se afiadiran a las excepciones contempladas en la cldusula 2.2.

Cliusula 16 — Verificaciones y controles por la Comisién, la Oficina Europea de Lucha contra

16.1

el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas

El Benzficiario estarad obligado a asistir y apoyar las verificaciones y contrcles llevados a

cabo por la Comision, la OLAF y el Tribunal de Cuentas, a peticion de aiguna de estas
instituciones.

El Beneficiario autoriza a la Comision, la OLAF y el Tribunal de Cuentas Europeo a efectuar
controles documentales e iz situ sobre la utilizacién que se haya hecho de la financiacion de
la UE en las actividades desarrolladas en el marco del presente Convenio de Financiacidn, y,
cuando proceda, a realizar una auditoria completa sobre la base de los justificantes y
documentos contables o de cualquier otro documento relativo a la financiacion de las
actividades, durante todo el periodo de vigencia del presente Convenio de Financiacion y en

los siete afios siguientes a la correspondiente fecha de cierre.

Ademas, el Beneficiario acepta que la OLAF podra efectuar controles y comprobaciones in
situ segln los procedimientos previstos por la legislacion de la UE para la proteccién de los
intereses financieros de la UE frente al fraude vy otras irregularidades.

Con este proposito, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) n°® 2185/96 vy
en el Reglamento (CE, Euratom) n°® 883/2013, el Beneficiario permitira al personal de la
Comision, la OLAF y el Tribunal de Cuentas, asi como a los agentes habilitados por estas
mstituciones, acceder a los lugares e instalaciones donde se lleven a cabo las operaciones
financiadas en el marco del presente Convenio de Financiacién, incluidos sus sistemas
informaticos, asi como a todos los documentos y datos informatizados relativos a la gestion

técnica v financiera de dichas operaciones. v adontard todac lac medidac nececariac nara




16.4

facilitar su trabajo. El acceso de los agentes habilitados por la Comision, la OLAF v el
Tribunal de Cuentas se otorgara en condiciones de estricta confidencialidad con respecto a
terceros, sin perjuicio de las obligaciones de Derecho piblico a las que estén sujetos. Los
documentos deberan mantenerse accesibles y estar clasificados de manera que sea facil
proceder a su inspeccion. Ademas, el Beneficiario estard obligado a informar a la Comisién, a
la OLAF o al Tribunal de Cuentas del lugar exacto en que se conservan.

Los controles y auditorias antericrmente descritos se aplicaran asimismo a los contratistas y

beneficiarios de subvenciones, asf como a los subcontratistas que se hayan beneficiado de la
financiacion de la UE.

Se mantendra informado al Beneficiario de las inspecciones in siru de los agentes habilitados
por la Comision, la OLAF o el Tribunal de Cuentas.

Clausula 17 — Tareas del Beneficiario en la lucha contra las irregularidades, el fraude y la

17.1

17.2

17.3

corrupcion

El Beneficiario informard inmediatamente a la Comision de cualquier elemento llamativo que

suscite sospechas de irregularidades, fraude o corrupcion, asi como de las medidas adoptadas o
previstas para hacerles frente.

El Beneficiario debera garantizar v comprobar regularmente que las acciones financiadas con
cargo al presupuesto se llevan a cabo efectivamente y se ejecutan correctamente. Adoptard
asimismo todas las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir las irregularidades y

fraudes y, en su caso, emprendera las acciones necesarias para recuperar los fondos pagados
indebidamente.

Por «irregularidad» se entendera cualquier incumplimiento del presente Convenio de
Financiacion, de los contratos de ejecucién o presupuestos-programa, o de la legislacion
comunitaria resultante de un acto u omision cometidos por cualquier persona que tenga, o
pueda tener, el efecto de causar perjuicio a los fondos de la UE, bien mediante la reduccion o
pérdida de ingresos adeudados a la UE, bien en virtud de una partida de gasto injustificada.

Por «fraude» se entendera todo acto deliberado u omision relacionado o relacionada con:

- la utilizacién o presentacion de documentos o declaraciones falsos, inexactos o incompletos

que tengan por efecto la apropiacion o retencion indebidas de fondos del presupuesto general
de la UE o del FED;

- la no divulgacion de informacién que suponga infringir una obligacién especifica. con el

mismo efecto;

- la utilizacion indebida de tales fondos para fines distintos de aquellos para los que fueron
originalmente otorgados.

El Beneficiario se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, detectar y

sancionar las practicas de corrupcion activa o pasiva durante la aplicacién del presente

16
Jolita BUTKEVICIENE
i)
06 JUN 2915 Director



Convenio de Financiacion — Anexo 11 — Condiciones generales

Convenio de Financiacion.

Se entendera por «corrupeidn pasivan la accion deliberada de un funcionario que, directamente
0 a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros,
0 acepte la promesa de dichas ventajas. por actuar o abstenerse de actuar segiin su deber, 0 en el
ejercicio de sus funciones incumpla sus obligaciones oficiales, de tal modo que perjudique o
pueda perjudicar los intereses financieros de la UE.

Se entendera por «corrupcion activa» la accion deliberada de toda persona que prometa o
conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un
funcionario, para ¢l o para un tercero, a fin de que actie o se abstenga de actuar segiin su deber,
o en el ejercicio de sus funciones incumpla sus obligaciones oficiales, de tal modo que
petjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la UE.

17.4 El Beneficiario comunicara sin demora a la Comision (dirigiéndose a los contactos

7.5

contemplados en el parrafo tercero de la clausula 1.8 de las Condiciones Generales) el nombre
de la entidad que ha sido objeto de una sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude,
corrupceion, participacion en una organizacion delictiva, blanqueo de capitales o por cualquier
otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la UE.

Si el Beneficiario no adopta las medidas adecuadas para prevenir el fraude, las irregularidades o
la corrupcion, la Comision podrd adoptar medidas preventivas, como, en particular, la
suspension del presente Convenio de Financiacion,

Clausula 18 — Suspension de pagos

18.1

a)

b)

Sin perjuicio de la suspensién o resolucion del presente Convenio de Financiacion en virtud de

las clausulas 27 y 28, respectivamente, la Comisién podra suspender los pagos, de forma parcial
o total, cuando:

La Comision tenga pruebas de que el Beneficiario ha cometido errores sustanciales,
irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicacion de los contratos o
subvenciones, o en la ejecucién de la accion, o si el Beneficiario incumple las obligaciones
que le imponke el presente Convenio de Financiacion, incluidas las obligaciones relativas a
la aplicacion del plan de comunicacién y visibilidad.

La Comision tenga pruebas de que el Beneficiario ha incurrido, de forma sistémica o
recurrente, en errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones que le
incumben en virtud de este u otros convenios de financiacién, siempre que dichos errores,
irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones tengan una incidencia importante
en la aplicacién de] presente Convenio de Financiacién, o pongan en tela de juicio la
fiabilidad del sistema de control interno del Beneficiario o la legalidad y regularidad del
gasto subyacente.

La Comision sospeche que el Beneficiario ha incurrido en errores sustanciales,

irregularidades, fraude o incumplimiento de sus obligaciones en los procedimientos de

e
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contratacion y concesion de subvenciones o en la ejecucidén de la accidon, y necesita
comprobar si realmente se han producido.

d) Sea necesario prevenir un perjuicio significativo para los intereses financieros de la UE.

18.2 La Comision informard inmediatamente al Beneficiario de la suspension de pagos, asi como de
las razones de esta suspension.

18.3 La suspensidn de pagos tendrd por efecto la suspension de los plazos de pago’ de cualquier
solicitud de pago pendiente.

18.4 Para que se reanuden los pagos, el Beneficiario hara todo lo posible por resolver cuanto antes la
situacion que ha dado lugar a la suspensidn, e informaré a la Comision de todos sus progresos.
Tan pronto como considere que se reunen las condiciones para reanudar los pagos, esta
informara de ello al Beneficiario.

Clausula 19 — Asignacion de los fondos recuperados por la Comision a la accién [clausula 16.2
de las CG del CF]

En los casos en que la accion se financie en el marco del FED, se asignaran a la accion en
cuestion los importes indebidamente pagados y recuperados por la Comisidn, tos importes de
las garantias financieras constituidas sobre la base de procedimientos de adjudicacién de
contratos y subvenciones, los importes de las sanciones pecuniarias impuestas a los candidatos,
licitadores, solicitantes y contratistas o beneficiarios de una subvencion, asi como las
indemnizaciones por dafios y perjuicios concedidas a la Comision.

Clausula 20 — Derecho de establecimiento y de residencia

20.1 Cuando el caracter del contrato publico o del contrato de subvencion lo justifique, el
Beneficiario otorgara un derecho provisional de establecimiento y residencia en su territorio o
territorios tanto a las personas fisicas y juridicas que participen en las licitaciones relacionadas
con contratos de obras, suministros o servicios, o en las convocatorias de propuestas, como a
las entidades llamadas a desempefiar alguna de las tareas de ejecucidon presupuestaria
contempladas en el anexo I. Este derecho conservard su validez hasta un mes después de la
adjudicacion del contrato.
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20.2 El Beneficiario otorgara derechos similares a los contratistas y beneficiarios de subvenciones, a
las entidades a las que se haya confiado alguna de las tareas de ejecucién presupuestaria
contempladas en el anexo I (Disposiciones Técnicas y Administrativas), a las personas fisicas
cuyos servicios sean necesarios para la ejecucion de esta accion y a los miembros de sus

o

familias mientras dure la ejecucion de la accion.

Clausula 21 — Disposiciones fiscales y aduaneras

21.1 El Beneficiario aplicard a los contratos y subvenciones financiados por la UE un régimen fiscal

y aduanero no menos favorable que el que se aplique a los Estados u organizaciones
internacionales de desarrollo con los que mantenga relaciones.

Cuando el Beneficiario sea un Estado ACP, no se tendran en cuenta los regimenes aplicados

por el mismo a los demas Estados ACP o a otros paises en desarrollo a los efectos de
determinar el trato de Estado mas favorecido.

.
et
to

Cuando deba aplicarse un acuerdo marco que incluya disposiciones mas detalladas sobre este
asunto, se aplicaran asimismo tales disposiciones. '

Clausula 22 — Confidencialidad

22.1 El Beneficiario acepta que los documentos de su propiedad que estén que en posesién de una
entidad a la que la Comision haya confiado tareas de ejecucion presupuestaria en el marco de
este u otro Convenio de Financiacion podran ser transmitidos a la Comision por Ja entidad con
el fin exclusivo de controlar la ejecucion de dichas tareas. La Comisidn debera respetar los
requisitos de confidencialidad acordados entre el Beneficiario y esa entidad.

S
Y]
|

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 16 de las presentes Condiciones Generales, el
Beneficiario y la Comisién se comprometen a respetar la confidencialidad de cualquier
documento, informacion u otro material relacionado directamente con la ejecucion del presente
Convenio de Financiacién que haya sido clasificado como confidencial.

223 Cada una de las Partes debera recabar el consentimiento escrito previo de la otra Parte antes de
hacer publica esta informacion.

224 Las Partes permaneceran vinculadas por el requisito de confidencialidad hasta cinco afios
después de que concluya el periodo de ejecucion.

Clausula 23 — Proteccion de datos

23.1 El Beneficiario garantizard una proteccién razonable de los datos personales. Por «datos
personales» se entender4 toda informacidn relativa a una persona fisica. Cualquier operacion en
que intervengan datos personales, como la recogida, registro, organizacién, almacenamiento,
adaptacién o modificacidn, extraccién, consulta, utilizacion, divulgacion, supresion o
destruccion de tales datos, se basara en las normas y procedimientos del Beneficiario, y solo se

llevard a cabo en la medida en que sea necesario para la aplicacién del presente Convenio de
Financiacidn.

I
e
t

En particular, la Organizacion deberd adoptar las oportunas medidas técnicas y organizativas en
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materia de seguridad para hacer frente a los riesgos inherentes a ese tipo de operaciones y la
naturaleza de la informacion relativa a la persona fisica en cuestién, con el fin de:

a) Impedir que ninguna persona no autorizada acceda a los sistemas informéticos que
realizan dichas operaciones, y, en particular, impedir la lectura, copia, modificacidon o
desplazamiento no autorizados de los soportes de memoria; impedir asimismo
cualquier introduccion no autorizada de datos, asi como la divulgacién, modificacién o
supresion no autorizadas de la informacion almacenada.

b)  Garantizar que los usuarios autorizados de los sistemas informaticos que realizan
dichas operaciones solo puedan acceder a la informacion a que se refiera su derecho de
acceso.

¢}  Contar con una estructura organizativa que responda a las citadas exigencias.

Clausula 24 — Utilizacién de los estudios

Todo contrato vinculado a cualquier estudio financiado en el marco del presente Convenio de
Financiacién contemplarad el derecho tanto del Beneficiario como de la Comision a utilizar
dicho estudio, a publicarlo y a comunicarlo a terceros.

Clausula 25 — Consulta entre el Beneficiario y la Comision

251

254

El Beneficiario y la Comision procederan a consultarse mutuamente antes de entablar ningin
litigio sobre la aplicacion o la interpretacion del presente Convenio de Financiacion, de
conformidad con la clausula 29 de las presentes Condiciones Generales.

En caso de que la Comision tenga conocimiento de que se han planteado problemas en el
desarrollo de los procedimientos relativos a la gestion del presente Convenio de Financiacion,
entablara todos los contactos necesarios con el Beneficiario con el fin de poner remedio a la
situacion y adoptar todas las medidas necesarias.

Esta consulta podréa conducir a la modificacion, suspensién o resolucion del presente Convenio
de Financiacién.

La Comision informard regularmente al Beneficiario sobre el desarrollo de las actividades
descritas en el anexo I que no entren en el &mbito de aplicacién de la Primera Parte de las
presentes Condiciones Generales.

Clausula 26 — Modificacion del presente Convenio de Financiacién

26.1

26.2

Toda modificacion del presente Convenio de Financiacion se realizaré por escrito, mediante, en
particular, un canje de notas.

Cuando la solicitud de modificacién emane del Beneficiario, este debera presentar dicha
solicitud a la Comision al menos tres meses antes de la fecha en la que la modificacion deba
entrar en vigor, excepto en casos debidamente justificados por el Beneficiario y aceptados por
la Comision. En casos excepcionales en que deba procederse a un ajuste de los objetivos de la

accion, un incremento en la contribucion de la UE o una prérroga del plazo segin lo dispuesto
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263

en el parrafo tercero de la clausula 2.1, dicha solicitud se presentard al menos seis meses antes

de la fecha prevista para la entrada en vigor de la modificacion.

En el caso de que la adaptacion no afecte de manera significativa a los objetivos de la actividad
llevada a cabo con arreglo a las disposiciones de la primera parte de las presentes Condiciones
Generales, se refiera a cuestiones de detalle que no afectan a las soluciones técnicas adoptadas,
y no incluya la reasignacion de fondos o, en el caso de las acciones financiadas por el FED, si
se refiere a reasignaciones de fondos que no sobrepasan el limite de la reserva para imprevistos,
el Beneficiario informara a la Comision lo antes posible y por escrito tanto de la adaptacion
como de su justificacion, v podra aplicar dicho ajuste.

El uso de la reserva para imprevistos en favor de una accién financiada con cargo al
presupuesto de la UE estara supeditado a la autorizacion escrita previa de la Comision. Por lo
que se refiere a las operaciones financiadas por el FED, deber4 informarse a la Comisién sobre
la utilizacion de la reserva para imprevistos.

Cuando la Comision considere que el Beneficiario ha dejado de ejecutar satisfactoriamente las
tareas que le han sido encomendadas con arreglo a lo dispuesto en la cldusula 1.1 de las
presentes Condiciones Generales, y sin perjuicio de lo dispuesto en sus clausulas 27 y 28, la
Comision podréd decidir asumir las tareas confiadas al Beneficiario con el fin de proseguir la
ejecucion de las actividades en nombre del Beneficiario, previa notificacion a este por escrito.

Clausula 27 — Suspension del presente Convenio de Financiacion

27.1 El Convenio de Financiacion podré suspenderse en los siguientes casos:

La Comision podra suspender la aplicacion del presente Convenio de Financiacion en caso de

incumplimiento por el Beneficiario de alguna de las obligaciones que le incumban en virtud
del mismo.

La Comision podré suspender la aplicacion del presente Convenio de Financiacién en caso de
incumplimiento por el Beneficiario de cualquier obligacion establecida en el marco de los
procedimientos y documentos normalizados a que se refieren las clausulas 1.3 y 5.3 de las
presentes Conditiones Generales.

La Comisién podra suspender el Convenio de Financiacién en caso de incumplimiento por
parte del Beneficiario de una obligacion relativa al respeto de los derechos humanos, los

principios democraticos y el Estado de Derecho, asi como en casos graves de corrupcion.

El presente Convenio de Financiacién podrd suspenderse por causa de fuerza mayor, tal vy
como esta se define a continuacién. Por «fuerza mayor» se entendera cualquier situacion o
acontecimiento imprevisible y excepcional ajeno a la voluntad de las Partes que impidiere a
cualquiera de ellas cumplir alguna de sus obligaciones, que no se deba a error o negligencia
por su parte (o por parte de sus subcontratistas, agentes o empleados) y que no haya podido
evitarse ni aun actuando con la debida diligencia. No podran aducirse como causas de fuerza
mayor ni los defectos de los equipos o del material, ni los retrasos en su puesta a disposicion,
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como tampoco los conflictos laborales, huelgas o dificultades financieras. Ninguna de las
Partes se considerara incursa en incumplimiento de sus obligaciones cuando no le haya sido
posible respetarlas por causa de fuerza mayor de la que la otra Parte esté debidamente
informada. La Parte enfrentada a un caso de fuerza mayor deberé notificarlo inmediatamente a
la otra Parte, precisande la naturaleza, la duracion probable v los efectos previsibles del
problema, y adoptaré todas las medidas necesarias para reducir al minimo el posible perjuicio.

— Ninguna de las Partes se considerara incursa en incumplimiento de sus obligaciones cuando

27.4

2.5

27.6

no le haya sido posible respetarlas por causa de fuerza mayor, siempre que adopte las medidas
necesarias para reducir al minimo el posible perjuicio.

La Comision podré suspender el presente Convenio de Financiacion sin previo aviso.

La Comision podra adoptar cualquier medida preventiva antes de que la suspensién surta
efecto.

Cuando se notifique la suspension, deberan indicarse las consecuencias que esta tendra tanto
en los contratos v presupuestos-programa vigentes como en los contratos y presupuestos-
programa que deban firmarse.

La suspension del presente Convenio de Financiacion se entenderd sin perjuicio de la
suspension de pagos y resolucion del Convenio por la Comisién, de conformidad con lo
dispuesto en las clausulas 18 v 28 de las Condiciones Generales.

Las Partes reanudaran la aplicacion del presente Convenio de Financiacién en cuanto las
condiciones lo permitan, con la aprobacién previa por escrito de la Comisidn, a reserva de las
eventuales modificaciones del mismo que pudieran resultar necesarias para adaptar la accion
a las nuevas condiciones de aplicacion, incluyendo, en la medida de lo posible, la ampliacion
del periodo de aplicacién, o la resolucion del Convenio de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 28.

Clausula 28 — Resolucion del presente Convenio de Financiacion

28.1.

28.2.

283

En el caso de que las circunstancias que han provocado la suspension del Convenio de
Financiacion no se solucionen en un plazo maximo de 180 dias, cualquiera de las Partes podra

resolver el presente Convenio de Financiacidén con un preaviso de 30 dias.

El presente Convenio de Financiacién se resolvera automaticamente en caso de que, durante

los tres afios siguientes a su firma:

a) no haya dado lugar a ningun pago.

b) no se haya firmado ningun contrato para su aplicacion;

¢} cuando se trate de una accion financiada en el marco del FED, no se haya firmado
ninglin presupuesto-programa.

Cuando se notifique la resolucion, deberan indicarse las consecuencias que esta tendra en los
contratos y los contratos de subvencion vigentes, asi como en los contratos y presupuestos-
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programa que deban firmarse.

Clausula 29 — Disposiciones sobre resolucién de controversias

291

)
b
LS

294

Cualquier controversia relativa al presente Convenio de Financiacién que no haya podido
solucionarse en un plazo de seis meses en el marco de las consultas entre la Comisidn y el
Beneficiario contempladas en la clausula 25 de las presentes Condiciones Generales podra

someterse a arbitraje a instancia de cualquiera de las Partes.

Cuando el Beneficiario sea un Estado ACP y esta accién esté financiada por el FED, la
controversia se soimeterd, antes de someterse a arbitraje y tras las consultas contempladas en
la clausula 25 de las presentes Condiciones Generales, al examen del Consejo de Ministros
ACP-CE o, entre sus sucesivas reuniones, a la atencion del Comité de Embajadores ACP-CE,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 98 del Acuerdo de Asociacién ACP-CE. Si ni
el Consejo ni el Comité logran resolver la controversia, cualquiera de las Partes podra pedir

que se resuelva mediante arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas 29.2,
293y 294,

En tal caso, las Partes designaran a un arbitro en el plazo de 30 dias a partir de la peticion de
arbitraje. En su defecto, cualquiera de las Partes podra pedir al secretario general del Tribunal
Permanente de Arbitraje (La Haya) que designe a un segundo arbitro. Los dos arbitros
nombraran a su vez a un tercer arbitro en el plazo de 30 dias. En su defecto, cualquiera de las

Partes podré pedir al secretario general del Tribunal Permanente de Arbitraje que designe al
tercer arbitro.

A menos que los arbitros decidan lo contrario, el procedimiento aplicable serd el establecido
por el reglamento facultativo de arbitraje del Tribunal Permanente de Arbitraje para las
organizaciones internacionales y Estados. Las decisiones de los arbitros se adoptaran por
mayoria en un plazo de tres meses.

Cada Parte estard obligada a adoptar las medidas necesarias para la aplicacion de la decisién
de Jos arbitros.
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