

CONVOCATORIA

1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CUCE	2 2 - 0 0 4 7 - 4 2 - 1 2 3 8 7 0 9 - 1 - 2	Gestión	2022
Objeto de la contratación	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD MOQO WASI - MUNICIPIO DE ACASIO		
Modalidad	Licitación Pública	Código de la entidad para identificar al proceso	FONADIN/LPN/007/2022
Precio Referencial	Bs. 1.313.794,56 (Un Millón Trescientos Trece Mil Setecientos Noventa Y Cuatro 56/100 Bolivianos).		
Localización de la Obra	Departamento : Potosí Provincia : Bilbao Municipio : Acasio Comunidad : Moqo Wasi		
Plazo de Entrega de la Obra (en días calendario)	(180) días calendario a partir de la Orden de Proceder.		
Método de Selección y Adjudicación	<input type="checkbox"/> Precio Evaluado más Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Calidad Propuesta Técnica y Costo		
Tipo de Convocatoria	<input checked="" type="checkbox"/> Convocatoria Pública Nacional <input type="checkbox"/> Convocatoria Pública Internacional		
Forma de Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Por el Total <input type="checkbox"/> Por Tramos <input type="checkbox"/> Por Paquetes		
Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación	<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto de la gestión en curso <input type="checkbox"/> Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)		
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	10-111	75,90%
	2	41-119	24.10%

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Entidad	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL - FONADIN		
Domicilio (fijado para el proceso de contratación)	Ciudad	Zona	Dirección
	La Paz	Zona Sur	Av. 14 de septiembre N° 5593 Esq. Calle 10 de Obrajes
Teléfono	2786405 2784786 2750835	Fax	2788580
Correo Electrónico	contrataciones@fonadin.gob.bo		
Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia)	Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos.		

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	<i>Paterno</i>	<i>Materno</i>	<i>Nombre(s)</i>	<i>Cargo</i>
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	GONZALES	ATILA	REMMY RUBEN	MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Responsable del Proceso de Contratación (RPC)	ORTIZ	SEQUEIROS	OMAR	DIRECTOR GENERAL
Encargado de atender consultas	HERBAS	MERIDA	WILDER	PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

<i>Apellido Paterno</i>	<i>Apellido Materno</i>	<i>Nombre(s)</i>	<i>Cargo</i>
GONZALES	ATILA	REMMY RUBEN	MINISTRO DE DESARROLLO

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

- 1. Presentación de propuestas (plazo mínimo quince (15) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);*
- 2. Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros);*
- 3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).*

El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR			
1	Publicación del DBC en el SICOES	Día Mes Año 28 07 2022				
2	Inspección previa	Día Mes Año 02 08 2022	Hora Min. 10 00	En la puerta principal del Gobierno Autónomo Municipal de Acasio.		
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día Mes Año 04 08 2022	Hora Min. 16 00	Secretaría de la Dirección General del Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONADIN) ubicado en la Av. 14 de septiembre N° 5593 Esq. Calle 10 de Obrajes, o al correo electrónico: contrataciones@fonadin.gob.bo		
4	Reunión de aclaración	Día Mes Año 10 08 2022	Hora Min. 10 00	Av. 14 de septiembre N° 5593 Esq. Calle 10 de Obrajes, en la sala de reuniones (FONADIN) y mediante el link/enlace para reunión virtual a través de la plataforma Zoom:		

							<p>Unirse a la reunión Zoom</p> <p>https://us02web.zoom.us/j/83037091260?pwd=a2ttNEZyclVaaUJzdjcxOWdXNWoydz09</p> <p>ID de reunión: 830 3709 1260</p> <p>Código de acceso: 920614</p>
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		12	08	2022			
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		15	08	2022			
7	Presentación electrónica y Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	<p>Presentación</p> <ul style="list-style-type: none"> Plataforma RUPE. Presentación de la garantía de seriedad de propuesta: Av. 14 de septiembre N° 5593 Esq. Calle 10 de Obrajes, en la Unidad de Contrataciones (FONADIN) o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. <p>Apertura</p> <p>Av. 14 de septiembre N° 5593 Esq. Calle 10 de Obrajes en la sala de reuniones (FONADIN) y mediante Link/enlace para la reunión virtual a través de la plataforma Zoom:</p> <p>Unirse a la reunión Zoom</p> <p>https://us02web.zoom.us/j/88296123189</p> <p>ID de reunión: 882 9612 3189</p>
		22	08	2022	09:30		
					10:00		

8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		25	08	2022		
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Me s	Año		
		29	08	2022		
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		30	08	2022		
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		16	09	2022		
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		20	09	2022		